

## EDITAL DE LICITAÇÃO

### CONCORRÊNCIA 01/2023

O objetivo da presente licitação é o Registro de Preço, pelo prazo de doze meses, para a eventual contratação de empresa do ramo da construção-civil visando a manutenção e adequações prediais, cisternas, praças e pavimentos do Município de Canapi /AL., conforme projeto básico anexo a este Edital.

O Edital desta licitação contém a presente nota explicativa, o preâmbulo, as normas de especificação, as regras de procedimento e julgamento, bem como as de contratação do objeto deste certame e os seguintes anexos que integram o Edital:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; ANEXO B – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS; ANEXO C – ENCARGOS SOCIAIS; ANEXO D – ARTS; ANEXO E – BDI; ANEXO F – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO; G - OUTROS

Anexo A – Modelo de credenciamento de participação;

Anexo B – Declaração de disponibilidade;

Anexo C – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação;

Anexo D – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil;

Anexo E – Modelo da Proposta de Preços;

Anexo F – Declaração de Microempresa e EPP;

Anexo G – Minuta da Ata de Registro de Preço;

Anexo H – Minuta de Contrato;

O Edital prevê o procedimento a ser observado pelo licitante em caso de dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação de seus termos. O protocolamento da proposta presume o pleno conhecimento e entendimento de todas as condições por parte da licitante e, nos termos da lei, implica a sua aceitação automática, integral e irrevogável, motivo pelo qual, após este ato, a Administração não tomará conhecimento de qualquer reclamação da proponente, fundada em erro, omissão ou obscuridade do Edital.

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital, por irregularidade na aplicação da Lei, através do e-mail [licitacao.canapi@gmail.com](mailto:licitacao.canapi@gmail.com) ou carta protocolada na Prefeitura Municipal, situada a Avenida Joaquim Tetê, 336 - Centro. A Comissão Permanente de Licitação responderá eventuais consultas até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento das propostas, via e-mail.

Decairá o direito de impugnar os termos deste edital de licitação, por falhas ou irregularidades que o viciariam, o licitante que não o fizer no prazo de **02 (dois) dias úteis**, anteriores à abertura das propostas comerciais, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

## 1. PREÂMBULO

### CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Forma: Execução Indireta

Regime: Empreitada por Preço global

Tipo: **MENOR PREÇO PARA OS LOTE 01 E 02**

A eventual contratação dos serviços oriundos de licitação promovida pelo Município de Canapi/AL rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas neste Edital e seus Anexos, bem como na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, vigente nos termos das supervenientes alterações e Decreto Federal 7.892/2013.

#### 1.1. ENTREGA DOS ENVELOPES:

Local: Prefeitura Municipal de Canapi

Sala da Comissão Permanente de Licitação.

Avenida Joaquim Tetê, 336 Centro: **até as 09h00min do dia 25 de agosto de 2023.**

**OBS: protocolo de envelopes junto ao protocolo geral da prefeitura municipal de Canapi serão aceitos até 30 (trinta) minutos antes da hora marcada para abertura da sessão pública, por licitantes, procuradores, munidos de procuração ou remetentes.**

## 2. OBJETO:

2.1 Constitui objeto da presente licitação, na modalidade de Concorrência, Registro de Preço, pelo prazo de doze meses, para a eventual contratação de empresa do ramo da construção-civil visando a manutenção e adequações prediais, cisternas, praças e pavimentos do Município de Canapi /AL, conforme Termo de Referência anexo a este Edital.

## 3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que na fase de habilitação comprovem possuir os requisitos exigidos neste edital e na Lei 8.666/93, para execução do seu objeto.

3.2 não poderão participar da presente licitação as empresas que:

3.2.1) estejam suspensas de participarem de licitação e impedidas de terem contratos junto a órgãos municipais, estaduais e federais.

16/4/23

- 3.2.2) tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- 3.2.3) estiverem sob falência, dissolução e/ou liquidação;
- 3.2.4) incidirem no disposto pelo art. 9º da Lei 8.666/93;
- 3.2.5) empresas em consórcio.

#### 4 - INFORMAÇÕES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LICITAÇÃO

4.1 A cópia deste edital encontra-se disponível no Setor de Licitações desta Prefeitura, situado na Avenida Joaquim Tetê, Centro, município de Canapi/AL, no horário de 08h00min às 12h00min, de segunda-feira a sexta-feira ou através do e-mail [licitacao.canapi@gmail.com](mailto:licitacao.canapi@gmail.com).

4.2 As empresas e/ou representantes interessados em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no Diário Oficial do Município, quando for o caso, com vistas a possíveis alterações e avisos.

4.3 Os pedidos de esclarecimento sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail: [licitacao.canapi@gmail.com](mailto:licitacao.canapi@gmail.com), até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento das propostas.

4.4 As respostas da Comissão Permanente de Licitação, às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail.

4.5 As impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadãos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e por licitante, no prazo de **02 (dois) dias úteis**, ambos anteriores à abertura das propostas comerciais, mediante petição dirigida a Comissão Permanente de Licitações, a ser protocolada na Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro - Canapi/AL, Departamento de Licitações, devendo ser julgadas e respondidas **em até 24 (vinte e quatro) horas**.

4.6 O Setor de Licitações não se responsabilizará por impugnações realizadas por outras formas.

4.7 Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame.

4.8 A decisão da **Comissão Permanente de Licitação** será enviada ao impugnante por e-mail ou retirado no Órgão licitante.

#### 5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

Os documentos e as propostas, **para cada lote**, deverão ser apresentados em 02 (dois) envelopes distintos, sem transparências, indevassáveis, lacrados e identificados da seguinte forma:

##### 5.1- ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 – PROCESSO 07060011/2023  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  
ENDEREÇO  
DATA DA ABERTURA 25/08/2023  
HORÁRIO DA ABERTURA ÀS 09h00 min

##### 5.2 – ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 – PROCESSO 07060011/2023**  
**RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE ENDEREÇO**  
**ENDEREÇO**  
**DATA DA ABERTURA 25/08/2023**  
**HORÁRIO DA ABERTURA ÀS 10h00 min**

## **6. CONTEÚDO DOS ENVELOPES**

6.1 - Os interessados devem entregar o **ENVELOPE N.º 1** contendo os documentos abaixo relacionados, que poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia previamente autenticada em Cartório ou pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Canapi, os quais devem estar dentro dos seus prazos de validade de modo a comprovar:

### **6.1.1 - Habilitação Jurídica**

6.1.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social acompanhado da última alteração, se houver devidamente, registrados.

6.1.1.1.1 - Em se tratando de alteração consolidada, esta deverá conter todas as cláusulas atribuídas por lei, em vigor.

6.1.1.1.2 - Se a alteração consolidada encontrar-se desatualizada, o interessado deverá juntar, além desta, as modificações posteriores.

6.1.1.1.3 - Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser apresentadas pelo licitante.

6.1.1.1.4 - Registro comercial, no caso de empresa individual.

6.1.1.1.5 - Para praticar quaisquer atos em nome da empresa, o representante da Proponente, que não se enquadrar como sócio deverá estar formalmente credenciado, podendo utilizar modelo do Anexo A.

### **6.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

6.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, através do cartão do CNPJ, inclusive para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

6.1.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação.

6.1.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Públicas, incluindo obrigatoriamente:

a) Prova de Quitação com a Fazenda Federal, através de Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

b) Certidão de quitação para com a Fazenda Estadual;

c) Certidão de quitação para com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

6.1.2.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT.



### 6.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1.3.1 – Certidão de Registro e Quitação da LICITANTE e dos PROFISSIONAIS na entidade profissional competente (CREA ou CAU), em plena validade, comprovando estar quite e apta a participar do objeto da presente Licitação, conforme art. 59, da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

6.1.3.2 Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT – DO PROFISSIONAL, expedida(s) pelo CREA ou CAU que tenha executado os seguintes itens, bem como a CAT OPERACIONAL, que comprovem que o mesmo executado serviços com no mínimo 50% dos quantitativos do Quadro 1 e 2 conforme a regra inserta **termo de referência** (Projeto Básico).

#### LOTE 01: EDIFICAÇÕES/PRAÇAS/CISTERNAS

|  |                     |                |         |
|--|---------------------|----------------|---------|
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014      | PISO - PISOS        | m <sup>2</sup> | 2.500,0 |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS        | m <sup>2</sup> | 2.500,0 |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                    | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m <sup>2</sup> | 3.000,0 |
| Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - Rev 01     | Luminárias Externas | un             | 50,0    |

#### LOTE 02: PAVIMENTAÇÕES/PASSAGENS MOLHADAS/BUEIROS/DRENAGENS

|  |                                      |                |         |
|--|--------------------------------------|----------------|---------|
| PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS        | m <sup>3</sup> | 300,0   |
| REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020                             | PAVI - PAVIMENTAÇÃO                  | m <sup>2</sup> | 1.500,0 |
| TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M              | 200,0   |

6.1.3.3 Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, profissional de nível superior, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviços de manutenção predial com fornecimento de material, expedido pelo CREA, através da Certidão de Acervo Técnico – CAT;

B1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente;

- O Empregado;
- O Sócio;
- O detentor de contrato de prestação de serviço atendendo ao “Art. 64 § 4º O atestado registrado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável



167

técnico indicado estiver ou venha ser a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas”.

B2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

6.1.3.4 O fiscal do contrato anotar em diário de obra/serviço de responsabilidade da empresa, onde devem constar o histórico diário das ocorrências dos serviços.

#### **6.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

**6.1.4.1 Termos de abertura e encerramento do livro diário, termo de autenticação ou outro documento que comprove o registro do livro diário na Junta Comercial, Balanço Patrimonial na forma da Lei e demonstrativos contábeis do último exercício em conformidade com a Lei vigente devidamente registrado na Junta Comercial da sede da empresa. Os balanços das Sociedades Anônimas ou por Ações, deverão ser apresentados em publicações do Diário Oficial.**

**6.1.4.2 O licitante enquadrado como microempreendedor individual (MEI), deverá apresentar os Termos de abertura e encerramento do livro diário, termo de autenticação ou outro documento que comprove o registro do livro diário na Junta Comercial, Balanço Patrimonial e demonstrativos contábeis nos moldes do item 10.10.2 conforme determinação do Tribunal de Contas da União através do Acórdão TCU nº 133/2022 Plenário.**

**6.1.4.3 As empresas constituídas a menos de 01 (um) ano, deverão apresentar o Balanço de Abertura registrado na Junta Comercial do local da sede da empresa em conformidade com a Lei vigente.**

**6.1.4.4 As empresas que fizerem sua escrituração por meio sped fiscal previsto no Decreto Nº 1.800/96 em seu art. 78-A deverão apresentar o balanço patrimonial, demonstrativos contábeis do último exercício e termos de abertura e encerramento via SPED juntamente com recibo de entrega.**

**6.1.4.5 O prazo limite considerado para fechamento das demonstrações contábeis será o último dia do mês de abril do ano seguinte ao exercício a que se refira a escrituração.**

6.1.4.6 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

6.1.4.7 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$
$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não}}$$



16/3  
28

Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

**Observação:**

1) A licitante deverá apresentar cálculo demonstrativo da atualização do Capital Social, sempre que o valor nominal constante do contrato social não estiver grafado em real.

2) **Caso o licitante tenha índice incompatível com o item 6.1.4.7, a comprovação de qualificação econômico-financeira poderá ser comprovada através da comprovação de patrimônio líquido no importe de 10% (dez por cento) do valor orçado para licitação (item 7).**

6.1.4.8 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias, quando não houver prazo de validade expresse no documento;

6.1.4.9 - Obs.: Os documentos que não possuem prazo de validade somente serão aceitos com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data prevista para a apresentação das propostas. Exceto testados de capacidade técnica e acervos.

**6.1.5 – OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS**

6.1.5.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98, conforme Anexo.

6.1.5.2 - Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo.

6.1.5.3 - As **MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e EQUIPARADAS**, que desejarem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006 e suas posteriores alterações, deverão apresentar, os seguintes documentos:

6.1.5.3.1 - Declaração assinada pelo responsável legal da empresa, atestando que até a presente data a empresa esta enquadrada no regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo constante no Anexo;

6.1.5.3.2 - Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;

**6.1.6 – ORIENTAÇÕES GERAIS – DOCUMENTOS**

6.1.6.1. Os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz ou filial, ou seja, com o mesmo CNPJ e mesmo endereço, salvo aqueles que comprovadamente só possam ser expedidos para a matriz;

6.1.6.1.1. Quando a licitante for filial, deverá apresentar, além do Contrato Social (item 6.1.1) registrado no Estado em que estiver estabelecida, a competente averbação na Junta Comercial relativa à sede da licitante, nos termos do art. 1053 c/c parágrafo único do art. 1000 da Lei nº 10.460/02 (Código Civil).

28

169

## 6.2 - ENVELOPE Nº 02

A) As propostas de preço, **PARA CADA LOTE**, deverão ser legíveis, digitada ou impressa em processador de texto sem emendas ou rasuras, em uma única via, em papel timbrado onde conste o CNPJ ou carimbo padronizado do CNPJ da proponente, datada, assinada pelo representante legal da licitante, com prazo de validade no mínimo de 60 (sessenta) dias.

### OBSERVAÇÃO:

A) Para praticar quaisquer atos em nome da empresa, o representante da Proponente deverá estar formalmente credenciado.

B) **Fica concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e demais disposições deste edital.**

## 7. PREÇO DE REFERÊNCIA – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PARA CADA LOTE

7.1 O valor estimado para os serviços correspondente ao **LOTE 01 e de R\$ 4.775.932,35 (quatro milhões setecentos e setenta e cinco mil novecentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos)**, conforme Termo de Referência, parte integrante deste edital.

7.2 O valor estimado para os serviços correspondente ao **LOTE 02 e de R\$ 1.065.799,75 (um milhão sessenta e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)**, conforme Termo de Referência, parte integrante deste edital.

## 8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 A Comissão Permanente de Licitação – CPL, abrirá em primeiro lugar o envelope nº 1 – DOCUMENTAÇÃO, para que os membros da Comissão e os representantes credenciados possam examinar e rubricar cada documento.

8.2 A Comissão Permanente de Licitação – CPL poderá suspender a sessão sempre que julgar necessário analisar os documentos e as propostas oferecidas pelos licitantes, objetivando confirmar as informações prestadas.

8.3 Após o exame da documentação apresentada e a formulação de eventuais impugnações, deverá a Comissão Permanente de Licitação apresentar sua decisão sobre a habilitação das licitantes e consultá-las sobre a interposição de recursos, determinando o prazo para este fim.

8.4 Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer às exigências desta Concorrência.

8.5 Os envelopes de proposta dos licitantes inabilitados serão devolvidos fechados, logo após a decisão definitiva da inabilitação.

8.6 Transcorrido o prazo sem interposição de recursos, tendo expressa desistência deles ou após julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes nº 02.

8.7 Na classificação das propostas observar-se-ão os valores ofertados, atendidos os seguintes critérios:

**8.7.1) O Preço de Referência conforme projeto básico /SINAPI – valor estimado da contratação, constante deste Edital, para cada lote, é o preço teto, limite para as propostas das licitantes, sendo desclassificadas as que superarem o valor estipulado.**

8.7.2) Será classificada em primeiro lugar a proposta, correspondente a cada lote, apresentada de acordo com as especificações deste Edital, que oferta a melhor proposta.





170  
[Handwritten signature]

8.7.3) A Comissão desclassificará propostas com percentuais manifestamente inexequíveis, assim entendidas aquelas definidas nos termos da alínea “a” e “b” do parágrafo 1º do inciso II, do art. 48 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

8.7.4) A Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das propostas de preços, poderá determinar que sejam promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:

- a) Discrepância entre o valor grifado em algarismo ou por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

8.7.5) A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar das licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes às Propostas de Preços, desde que, as informações não alterem os preços apresentados e não correspondam a documentos que, originalmente, deveriam figurar na proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação da licitante.

8.8 A Comissão Permanente de Licitação observará também, quando do julgamento das propostas, os seguintes procedimentos:

8.8.1) Não utilizará qualquer elemento, fator ou critério sigiloso ou subjetivo, secreto ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.

8.8.2) Não considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes.

8.9) No caso de empate entre duas ou mais propostas, referente ao objeto licitado, de empresas não enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, a classificação dar-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados (Lei nº 8.666/93, e alterações, art. 45, § 2.º, segunda parte).

8.10) Se desta Concorrência estiverem participando microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação destas.

8.10.1) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

8.10.2) Ocorrendo o empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, a Comissão Permanente de licitação procederá da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de valor inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea a, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.10.3) - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.10.4) - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.10.5) - O disposto no subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

[Handwritten signature]

8.11 Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou forem todas as propostas desclassificadas, poderá a Administração fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou novas propostas, escoimadas das causas que levaram à inabilitação ou desclassificação.

1.12 Deverá a Comissão Julgadora, em conjunto com a equipe de apoio, especialmente convocada para este certame, consignar, em ata, a síntese de fatos ocorridos e pronunciados, submetendo todo o procedimento à homologação da autoridade competente.

8.13 O Município de Canapi se reserva o direito de, por despacho fundamentado, decidir:

8.13.1) Pela revogação desta licitação, em razão de interesse público.

8.13.2) Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida no seu curso.

8.13.3) Homologar a licitação, sem prejuízo da redução superveniente das obras e serviços a serem contratados.

M) Observando-se o disposto no art. 109 da Lei 8.666/93, admitir-se-á a interposição de recurso em qualquer fase desta licitação ou durante a execução da ata/contrato que dela resultar.

#### **9. PRAZO DE EXECUÇÃO:**

9.1 O prazo para a conclusão do objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, contados da primeira ordem de serviço que autorizar o início das atividades, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, através de termo aditivo.

#### **10. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS:**

10.1 Concluídos os serviços contratados ou resilido este, será efetuado pela fiscalização municipal o seu recebimento provisório, após e se reconhecido integral cumprimento das obrigações contratuais.

10.1.1 O recebimento provisório não isenta a contratada da responsabilidade decorrente da ineficiência dos serviços prestados nem de defeitos deles advindos;

10.1.2 Decorridos noventa dias da data de emissão do Termo Provisório e verificadas as possíveis correções solicitadas pela fiscalização, proceder-se-á ao recebimento definitivo, lavrando-se o termo respectivo, que consignará a quitação geral, plena e recíproca entre as partes, sem prejuízo de responsabilidade civil da contratada, nos termos da legislação vigente.

10.1.3 O Município de Canapi rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento, se em desacordo com o contrato.

#### **11. MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

11.1 As medições serão formalizadas a critério da construtora, por demanda e percentual de execução, de acordo com o cronograma físico financeiro, pelo valor nominal nela expresso.

11.2 A Prefeitura Municipal de Canapi terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da medição para aceitá-la ou não;

11.3 Acompanhando a primeira fatura deverá ser apresentada a "anotação de responsabilidade técnica" - ART no CREA. Nenhum pagamento será efetuado à contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipação, a matrícula da obra junto ao INSS e, mês a mês, a prova de recolhimento do INSS e do FGTS, este acompanhado da relação nominal dos empregados alocados na obra, bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso.

11.4 O pagamento das medições estará condicionado à apresentação dos documentos da alínea anterior.

172

## 12. FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS:

12.1 A fiscalização da execução dos serviços e obras será feita pela Administração, através de seus serviços próprios de engenharia ou contratados para esse fim com responsabilidade específica. A fiscalização ou supervisão da Administração não eximirá de responsabilidade a contratada pela execução dos serviços e obras avençados.

## 13. FONTE ORÇAMENTÁRIA

13.1 - Os serviços e obras objetos da presente licitação serão custeados por recursos oriundos de dotações orçamentárias devidamente alocadas no orçamento vigente:

13.1.1. Em se tratando de procedimento licitatório realizado sob o Sistema de Registro de Preço, cujo instrumento não constitui obrigação para o órgão gerenciador e participantes da licitação pela aquisição do seu objeto, torna-se dispensável a indicação da dotação orçamentária, que somente será exigida para formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

## 14. DAS OBRIGAÇÕES:

### 14.1. São obrigações da contratada:

- a) Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, Designar Preposto, por meio de Carta de Preposição, com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato.
- b) O Responsável Técnico poderá acumular a posição de Preposto da CONTRATADA. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários.
- c) Manter equipe mínima devidamente equipada com Equipamentos de proteção individual e disponível de segunda a sábado das 08:00 às 18:00hs em permanente contato com a secretaria de obras.
- d) Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes.
- e) Assumir total responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NR), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato.
- f) Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços.
- g) Dar ciência à Fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço.
- h) Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da secretaria de obras, prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente
- i) Fornecer, no ato da entrega da Nota Fiscal, certidões, ART geral de manutenção, planilha atestada.

172

179

- j) Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55, inc. XIII, da Lei nº 8.666/1993.
- k) Não vincular, sob hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus empregados ao pagamento efetuado pela PMC.**
- l) Apresentar por ocasião da execução dos serviços a serem prestados a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/CREA ou RRT/CAU, devidamente registrada.
- m) Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelos órgãos competentes
- o) Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas.
- p) Assegurar, durante a execução das obras/serviços, a proteção e a conservação dos serviços realizados.
- q) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto da ata/contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.
- r) Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Canapi/AL, através do corpo a inspeção das obras em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
- s) Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado pela fiscalização, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados à partir da ordem de serviço.
- t) Obedecer, integralmente, o plano de segurança das obras, conforme as Normas de Segurança do Trabalho.
- u) Participar à fiscalização ou à supervisão do Município de Canapi/AL, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma da mesma, indicando as medidas para corrigir tal situação.
- v) Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas ABNT, bem como as instruções, especificações e os detalhes fornecidos ou editados pela Administração.
- w) Manter atualizado “Diário de Obras”, nele registrando todas as ocorrências que afetem o prazo de execução ou orçamento das obras.
- x) Manter à frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que venha a ser aprovada pela Administração, sempre liderada por engenheiro qualificado com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização e resolver problemas referentes às obras em execução.
- y) Manter em bom estado todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações técnicas.
- z) Manter, durante toda a execução da ata/contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### 14.2. Constitui obrigação do Município:

- a) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993.
- b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
- c) Oferecer todas as informações e esclarecimentos necessários para que a Contratada possa executar os serviços dentro das especificações.



174  
↓

d) Não permitir execução de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que sejam executados em desacordo com o Contrato, aplicando as penalidades cabíveis.

e) Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto, conforme especificações do presente edital.

### 15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologada a licitação e adjudicado o seu objeto à licitante vencedora será convocada pela Administração para firmar a respectiva ata/contrato.

15.2. Em caso de atraso ou descumprimento das obrigações de firmar a respectiva Ata/Contrato, perderá a licitante vencedora do certame o direito à ata/contrato, podendo ser convocados os licitantes remanescentes, observando a ordem de classificação das propostas de preço.

15.3. A recusa em assinar a Ata/Contrato implicará a suspensão do seu direito de participar de licitações no Município de Canapi pelo prazo de dois anos.

15.4. Observar-se-ão, na Ata/Contrato que se celebrar com a licitante vencedora, as normas legais vigentes a seguir expressas, atendidas as especificações técnicas constantes no Projeto Básico parte integrante deste Edital.

15.5 Nenhum serviço poderá ser realizado sem a prévia expedição da Ordem de Serviço pelo Município de Canapi, devendo a contratada atender, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, as ordens recebidas para mobilização de pessoal e/ou equipamentos.

### 16. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÃO

16.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.2. Serão permitidos os acréscimos e supressões dos quantitativos quando contratados, nos moldes de lei, devendo ser elaborados termos aditivos com as justificativas legais.

### 17. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

17.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

17.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os prestadores de serviço para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

17.3. Os prestadores de serviço que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

17.4. A ordem de classificação dos prestadores de serviço que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

17.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador de serviço não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

↓

176

**17.5.1.** liberar o prestador de serviço do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

**17.5.2.** convocar os demais prestadores de serviço para assegurar igual oportunidade de negociação. Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

## **18 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**18.1.** O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:

**18.1.1.** Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições dos produtos;

**18.2.** A Ata de Registro de Preços também poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

**18.2.1.** Quando a empresa registrada não cumprir as condições constantes neste Edital e na Ata de Registro de Preços;

**18.2.2.** Quando a empresa registrada não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido na pela a administração, sem justificativa aceitável;

**18.2.3.** Quando a empresa registrada não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

**18.2.4.** Quando a empresa registrada sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

**18.3.** O cancelamento de registro nas hipóteses dos itens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**18.4.** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora da Ata de Registro, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

**18.5.** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados por razão de interesse público ou a pedido da detentora da Ata de Registro.

**18.6.** A solicitação da detentora da Ata de Registro para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Canapi/AL, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas na Ata.

**18.7.** Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da detentora da Ata de Registro, relativas ao objeto registrado.

**18.8.** Caso a Prefeitura Municipal de Canapi/AL não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que detentora da Ata de Registro cumpra integralmente a condição infringida.

176

176

### **19. PEÇAS INTEGRANTES DA ATA DE REGISTRO:**

19.1 Este Edital de Licitação e seus anexos e a Proposta de Preços oferecida pela empresa declarada vencedora constituirão peças integrantes da Ata de Registro e do contrato, independentemente de transcrição no instrumento respectivo.

### **20. ALTERAÇÕES DO CONTRATO ORIUNDO DO REGISTRO DE PREÇOS:**

20.10 contrato firmado pelo Município de Canapi, oriunda da Ata de Registro de Preços poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer das condições previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93, em especial para prorrogação do prazo contratual de execução avençado, conforme disposto no artigo 57 da referida lei.

### **21. DAS ADESÕES A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

21.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a este Município, desde que devidamente comprovada a vantagem, mediante declaração de aceitabilidade e disponibilidade do objeto a ser aderido para não comprometer a demanda do órgão gerenciador.

21.2. Os órgãos e entidades que não participaram do presente Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, deverão manifestar seu interesse junto ao Município, para que esta indique as possíveis fornecedoras e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

21.3. Caberá a fornecedora beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

21.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se referem os subitens 21.1 e 21.2 não poderão exceder, por órgão ou entidade, não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgão não participante que aderirem, conforme redação dada pelo decreto 7.892/2013.

### **22. DOS PREÇOS DA ATA DE REGISTRO E CONTRATO:**

22.1As quantidades fixadas no Termo de Referência, parte integrante deste Edital, são meramente estimativas e destinadas a permitir a uniformização das propostas. A contratada receberá pelos serviços e obras propostos o valor resultante das quantidades efetivamente executadas, medidas com base nos preços unitários por ela cotados.

### **23. CESSÃO DO CONTRATO:**

23.1 A contratada não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros. Não poderá, ainda, a contratada subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, salvo expresse consentimento do Município de Canapi.



## 24. DAS PENALIDADES

24.1. O atraso injustificado na execução da ata/contrato ou sua inexecução total ou parcial sujeita o contratado às seguintes sanções:

24.1.1. multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor atualizado da ata/contrato, pelo atraso injustificado, de até 30 dias, na execução dos serviços contratados;

24.1.2. multa de 5% (cinco por cento) ao dia, sobre o valor atualizado da ata/contrato, pelo atraso superior a 30 dias ou pela inexecução total ou parcial da ata/contrato.

24.2. As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93, tais como:

24.2.1. advertência por escrito;

24.2.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Canapi por prazo não superior a 02 (dois) anos;

24.2.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

24.2.4. rescisão contratual.

24.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal da Fazenda, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da respectiva notificação.

24.4. Rescindida da ata/contrato, ficará a contratada, além da multa imposta, sujeita à perda da garantia contratual e, ainda, às sanções estabelecidas no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

## 25. RESOLUÇÃO:

25.1. Constituem condições resolutivas da ata/contrato:

25.1.1. O integral cumprimento do seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo dos serviços e obras contratadas;

25.1.2. O decurso do prazo contratual de execução;

25.1.3. O acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 472 do Código Civil Brasileiro e art. 79, II da Lei 8666/93.

25.2. Resolvido a ata/contrato, por força das condições previstas acima, a Administração pagará à contratada, deduzindo todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor correspondente aos serviços efetivamente executados e aproveitados.

## 26. RESPONSABILIDADE CIVIL:

26.1 A contratada assumirá, automaticamente a responsabilidade exclusiva por danos causados ao Município de Canapi ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes em consequência de falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes de culpa ou dolo da contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos.

## 27. TRIBUTOS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS:

27.1 Todos os tributos que incidirem sobre a as atividades que constituem seu objeto deverão ser pagos, regularmente, pela contratada, por sua conta exclusiva. Competirá, igualmente, à contratada,



exclusivamente, o cumprimento de todas as obrigações impostas pela legislação trabalhista e de previdência social pertinentes ao pessoal contratado para a execução dos serviços avençados.

### **28. PROTEÇÃO AMBIENTAL:**

28.1 É obrigação da contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.

### **29 – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**

29.1 O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.

29.2. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, § 4º, VI da Lei Complementar nº 123/ receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.

29.3. A pessoa física ou o empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.

29.4. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

29.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida, para comprovação de sua regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

29.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

29.7. As microempresas e empresas de pequeno porte que não regularizarem a documentação no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

29.8. Renovado o prazo, se a licitante a que foi adjudicado o bem, não apresentou a regularidade, esta incorrerá em pena na forma prevista nesse Edital.

### **30. DISPOSIÇÕES GERAIS:**

30.1 Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições da Lei Federal Nº 8.666/93 no que couber.

### **31. ANEXOS:**

31.1 Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante e inseparável:

179

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07060011/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; ANEXO B – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS; ANEXO C – ENCARGOS SOCIAIS; ANEXO D – ARTS; ANEXO E – BDI; ANEXO F – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, G OUTROS DOCUMENTOS.);

Anexo A – Modelo de credenciamento de participação;

Anexo B – Declaração de disponibilidade;

Anexo C – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação;

Anexo D – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil;

Anexo E – Modelo da Proposta de Preços;

Anexo F – Declaração de Microempresa e EPP;

Anexo G – Minuta da Ata de Registro de Preço;

Anexo H – Minuta de Contrato;

Canapi, 21 de julho de 2023.



David de Oliveira Ribeiro  
**Presidente da CPL**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

180  
28

2023

**TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS  
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES PREDIAIS, CISTERNAS, PRAÇAS E  
PAVIMENTOS LOTES 1 e 2.**



3

  
Fátima da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – CANAPI

2023





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

## DO OBJETO

Termo de Referência visando a contratação de empresa especializada, para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva / adequações predial e viária com fornecimento de materiais, equipamentos, e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços com custo referencial do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil SINAPI e composições próprios nas edificações, praças, cisternas, obras de arte e pavimentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Canapi-Alagoas. As tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) encontram-se no seguinte endereço eletrônico:  
[http://www1.caixa.gov.br/gov/gov\\_social/municipal/programa\\_des\\_urbano/SINAPI/index.asp](http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI/index.asp) e <http://www.cehop.se.gov.br/orse/>.

**Lote 01:** que inclui futuras intervenções de manutenções nas áreas existentes de : 35.011,20m<sup>2</sup> de área construída, 59 cisternas, cerca de 20 praças .

**Lote 02:** que inclui bueiros, passagens molhadas, sistemas de pavimentos e drenagem urbana

  
Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

182  
48

**QUADRO DE EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO  
PASSÍVEIS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PARA 2023  
LOTE 01**

| IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                      |                        |
|---|--------------------------------------|------------------------|
|   | LOCAL                                | ÁREA (m <sup>2</sup> ) |
| 1   | CREAS VEREADOR JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | 157,80                 |
| 2   | CRAS JOSELMA ALVES DE LIMA           | 120,95                 |
| 3   | CADASTRO ÚNICO                       | 132,48                 |
| 4   | CONSELHO TUTELAR                     | 108,00                 |
| 5   | SECRETARIA DE ASSISTENCIA            | 210,11                 |
| 6   | ESPAÇO SOCIAL POMPILHO BRANDÃO       | 1200,00                |
| PRAÇAS  |                                      |                        |
|   | LOCAL                                | ÁREA (m <sup>2</sup> ) |
| 1   | RUA DA CAIXA D'ÁGUA                  |                        |
| 2   | RUA JOÃO RODRIGUES                   |                        |
| 3   | RUA SONIA MALTA                      |                        |
| 4   | AVENIDA JOAQUIM TETÊ                 |                        |
| 5   | PRAÇA CENTRAL - FORQUILHA            |                        |
| 6   | PRAÇA CENTRAL - SANTA CRUZ           |                        |
| 7   | PRAÇA CENTRAL - CARIÉ                |                        |
| 8   | PRAÇA CENTRAL - CAPIÁ                |                        |
| 9   | PRAÇA CENTRAL - QUEIMADA REDONDA     |                        |
| 10  | PRAÇA MENOR - IRÃ                    |                        |
| 11  | PRAÇA CENTRAL - QUEIMADA DOS BIROTAS |                        |
| 12  | PRAÇA CENTRAL - FUMAÇA               |                        |
| 13  | PRAÇA CENTRAL - AREIAS               |                        |

Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

183

| IMÓVEIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
|                                  | LOCAL   | ÁREA (m <sup>2</sup> ) |
| 1                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            | 497,17                 |
| 2                                | ALMOXARIFADO  | 122,03                 |
| 3                                | CRECHE CASULO DIVINA PASTORA                                |                        |
| 4                                | CRECHE CASULO MENINO JESUS                                  | 5316,12                |
| 5                                | CRECHE TIA TOINHA   | 506,33                 |
| 6                                | CRECHE VOVÓ JULIA   | 411,75                 |
| 7                                | CRECHE VOVÔ ANTÔNIO ANACLETO                                | 1670,00                |
| 8                                | E.M. ASSENTAMENTO VÁRZEA DA PALHA                           | 75,21                  |
| 9                                | E.M. 13 DE MAIO   | 78,20                  |
| 10                               | E.M. AFRÂNIO LAGES  | 239,90                 |
| 11                               | E.M. ALMIRANTE BENJAMIN SODRÉ                               | 551,60                 |
| 12                               | E.M. ALTO DE NEGRAS   | 429,42                 |
| 13                               | E.M. ANANETE CAVALCANTE GOMES                               | 588,92                 |
| 14                               | E.M. CECILIA MEIRELES                                       | 129,61                 |
| 15                               | E.M. DE EDUCAÇÃO BÁSICO DE ENSINO PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 1361,37                |
| 16                               | E.M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DIVINA PASTORA                   | 267,63                 |
| 17                               | E.M. DOM JOÃO XXIII   | 82,50                  |
| 18                               | E.M. JAIME DE ALTAVILA                                      | 369,03                 |
| 19                               | E.M. JOÃO BATISTA FIGUEIREDO                                | 182,35                 |
| 20                               | E.M. JOÃO PAULO II  | 81,96                  |
| 21                               | E.M. JOÃO VIEIRA MACIEL                                     | 871,93                 |
| 22                               | E.M. JOSÉ FONSECA LINS                                      | 701,54                 |
| 23                               | E.M. JOSÉ JUSTINO ALVES                                     |                        |
| 24                               | E.M. LAMENHA FILHO  | 85,74                  |
| 25                               | E.M. LUIZ LEÔNCIO   | 77,49                  |
| 26                               | E.M. MANOEL DE ABREU  | 95,77                  |
| 27                               | E.M. MANOEL RODRIGUES GOMES                                 | 213,11                 |
| 28                               | E.M. MARIA ELEUZA DA COSTA                                  | 623,64                 |
| 29                               | E.M. PADRE CÍCERO   | 80,32                  |
| 30                               | E.M. POÇO DO BOI  | 77,04                  |
| 31                               | E.M. PRESIDENTE MÉDICI                                      | 517,02                 |
| 32                               | E.M. RUI BARBOSA  | 68,36                  |
| 33                               | E.M. SANTA CRUZ   | 73,35                  |
| 34                               | E.M. SÃO JOSÉ   | 196,46                 |
| 35                               | E.M. SÃO JUDAS TADEU  | 80,86                  |
| 36                               | E.M. TOMÉ DE SOUZA  | 497,17                 |
| 37                               | ANEXO SESI  | 375,65                 |

Filipe Silva Duarte  
Chefe Civil  
11.02186.3011-547



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

18/11

| IMÓVEIS A SECRETARIA DE SAÚDE |  |                        |
|-------------------------------|--|------------------------|
|                               | LOCAL  | ÁREA (m <sup>2</sup> ) |
| 1                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                | 350,20                 |
| 2                             | CENTRO DE SAÚDE DE CANAPI                    | 875,18                 |
| 3                             | CENTRO DE FISIOTERAIA JENIENE ALVES DA SILVA | 65,94                  |
| 4                             | UBS MUTIRÃO                                  | 302,63                 |
| 5                             | GARAGEM                                      | 350,44                 |
| 6                             | POSTO DE SAÚDE DO CAPIÁ                      | 297,71                 |
| 7                             | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FORQUILHA          | 664,72                 |
| 8                             | POSTO DE SAÚDE - POVOADO FUMAÇA              | 240,26                 |
| 9                             | CENTRO DE SAÚDE DO CARIÉ                     | 937,44                 |
| 10                            | POSTO DE SAÚDE - SÍTIO AREIAS                | 162,80                 |
| 11                            | POSTO DE SAÚDE - SANTA CRUZ                  | 157,39                 |
| 12                            | POSTO DE SAÚDE - SAMAMBAIA                   | 66,06                  |
| 13                            | CAPE 1 HERMES FRANCISCO DE LIMA              | 389,11                 |
| 14                            | POSTO DE SAÚDE - QUEIMADA DOS BIROTAS        | 36,61                  |
| 15                            | POSTO DE SAÚDE - MUDUBIM                     | 130,56                 |
| 16                            | POSTO DE SAÚDE - QUEIMADA REDONDA            | 46,13                  |
| 17                            | POSTO DE SAÚDE - TUPETE                      | 66,06                  |

| IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |  |                        |
|--|--|------------------------|
|  | LOCAL                                    | ÁREA (m <sup>2</sup> ) |
| 01   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI           | 410,64                 |
| 02   | CASAS DOS CONSELHOS                      | 78,00                  |
| 03   | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR                 | 20,58                  |
| 04   | REPÚBLICA DA CONTABILIDADE               | 220,00                 |
| 05   | ALMOXARIFADO                             | 237,41                 |
| 06   | DEPÓSITO DAS BANCAS DA FEIRA             | 36,00                  |
| 07   | FÓRUM                                    | 112,50                 |
| 08   | SEDE DA GUARDA MUNICIPAL + ARQUIVO MORTO | 236,00                 |
| 09   | GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTE      | 96,13                  |
| 11   | SECRETARIA DE CULTURA                    | 328,95                 |
| 12   | MERCADO DA CARNE                         | 407,08                 |
| 13   | ANTIGA TELASA                            | 41,76                  |

Filipe da Silva Duarte  
Advogado Civil  
CREAM/AL 021883323-7

*(Handwritten signature)*



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

18/5

**QUADRO DE INFRAESTRUTURA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO PASSÍVEIS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS CORRETIVAS PARA 2023 LOTE 01**

|  |         |
|--|---------|
| Bueiros e passagens molhadas zona rural e urbana | 40 unid |
| Pavimento em paralelo zona rural e urbana        | 65000m2 |
| Pavimento asfáltico                              | 15000m2 |
| Sistema de drenagem urbana                       | 800m    |

**A JUSTIFICATIVA**

Com um total de 35.011,20m<sup>2</sup> de área construída, 59 cisternas, cerca de 20 praças em 13 localidades e aproximadamente 80.000m<sup>2</sup> de pavimentação na zona urbana e rural, é imprescindível sob o ponto de vista econômico e inaceitável sob o ponto de vista ambiental considerar as edificações, praças e pavimentações como produtos descartáveis, passíveis da simples substituição por novas quando seu desempenho atinge níveis inferiores ao exigido pelos seus usuários. Isto exige que se tenha em conta a manutenção das edificações existentes, e mesmo as novas edificações construídas, tão logo colocadas em uso, agregam-se ao estoque de edificações a ser mantido em condições adequadas para atender as exigências dos seus usuários (NBR 5674).

A referida prestação de serviços justifica-se pela necessidade em manter as edificações, as pavimentações e os equipamentos públicos praças e canteiros em bom estado de funcionamento e atendimento ao público, através de manutenções preventiva e corretiva dos componentes destes, entre eles: Instalações prediais de água, esgoto, telefonia, incêndio, elétrico de baixa tensão, alvenarias, revestimentos, pisos, forros, esquadrias, pinturas, coberturas, vidros. O número de prédios públicos para tender uma população de mais de 17 mil habitantes, onde existe uma frequência de uso constante destas edificações fazem com que o processo de depreciação ocorra. A manutenção preventiva e corretiva visa manter em bom estado para uso todas as edificações municipais. No caso da recuperação viária, a proposta tem sua importância devido a melhoria na fluidez do trânsito nestas artérias que sofrem desgaste devido ao uso e períodos chuvosos que desgastam o pavimento em

Filipe da Silva  
Engenheiro Civil  
CREAT AL 021883323-7

18/5



186  
46

paralelepípedo e em material asfáltico, bem como a constante manutenções de redes de água na qual abrem valas nos pavimentos, que se não recuperadas a tempo tendem a aumentar o desgaste das vias. A presença de desgaste nos pavimentos aumenta a possibilidade de acidentes. Desta forma a manutenção de vias e das edificações e equipamentos públicos (praças e canteiros) será de grande importância para a população de Canapi.

### MAPA DA CIDADE



FONTE: Google Maps

### DA LICITAÇÃO

A presente licitação deverá ser na modalidade **CONCORRÊNCIA** tipo menor preço sobre a base referencial.

### DA NORMATIZAÇÃO

A presente execução do objeto deverá atender a NBR 5674 – Manutenção de edificações – Procedimento. “3.5 **manutenção**: Conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes de atender as necessidades e **segurança** dos seus usuários.”

Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7



127  
B

Lei 8.666/1993, trata sobre licitações e contratos;

Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências).

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, trata sobre ART Anotação de Responsabilidade Técnica.

Lei nº. 1547/2002 de 27 de março de 2002 que trata sobre construção de edificações no município.

Portaria mtb nº 3.214, de 08 de junho de 1978, trata sobre as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009, que trata sobre Cadastro específico do INSS;

## MANUTENÇÃO

As edificações, de um modo geral, sejam elas de uso residencial, comercial ou público, requerem o mínimo de qualidade e conforto no ambiente interno. A durabilidade dos sistemas, a **manutenção da edificação**, o conforto tátil e antropodinâmico dos usuários, dentre outros são os principais conceitos abordados, ilustrados na Figura 1.


  
Filizete da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7

B



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

158  
88



NBR 15575. Edificações habitacionais – desempenho

**MANUTENÇÃO:** conjunto de atividades que visam assegurar capacidade plena e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável das edificações e equipamentos públicos, sistemas e instalações, preservando-lhes as características e o desempenho.

**MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO PREVENTIVA:** conjunto de ações ou de operações de manutenção ou conservação, executadas sobre uma edificação ou equipamento público, com programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspeções sistemáticas, objetivando mantê-lo(s) operando ou em condições de uso.

**MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO CORRETIVA:** conjunto de ações ou operações de manutenção ou conservação desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar às condições especificadas, a edificação ou equipamento público após a ocorrência de defeitos, falhas ou desempenho insuficiente.

Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CRIA/AL 021883323-7

88

139  
A

**DOS ORÇAMENTOS/PREÇOS/MEDIÇÕES**

O preço estimado que poderá ser atingido é de Lote 01: R\$ 4.775.932,35 que inclui futuras intervenções de manutenções nas áreas existentes de: 35.011,20m<sup>2</sup> de área construída, 59 cisternas, cerca de 20 praças. Lote 02: R\$ 1.065.799,75 que inclui bueiros, passagens molhadas, sistemas de pavimentos e drenagem urbana e aproximadamente 80.000m<sup>2</sup> de pavimentação na zona urbana e rural.

O levantamento de necessidades se deu com visitas in loco e estimativas de serviços futuros que podem vir a ser utilizados.

As medições serão acompanhadas de relatório fotográfico, ordens de serviço de cada intervenção atestada pelo fiscal e responsável pelo setor como "**serviço concluído**" junto a planilha elaborada pela empresa e atestada pelo fiscal do contrato da soma dos serviços realizados.

Os Arts. 3º do Decreto nº 7.983/2.465, de 8 abril de 2013 determina "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil.

Parágrafo único. O Sinapi deverá ser mantido pela Caixa Econômica Federal - CEF, segundo definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. "

O objeto deste Termo de Referência será contratado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo e irrevogável pelo período de **12 (doze) meses**.

O preço ofertado já leva em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como tributos, despesas com vale-transporte, alimentação dos funcionários, entre outras.

Será admitida a repactuação/reajuste dos preços dos serviços contratados, no que se refere à mão de obra dos Serviços Contínuos e dos Serviços Eventuais,

A



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Handwritten signature in blue ink.

bem como aos preços dos Materiais Não Básicos, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano no caso de aditamento de prazo. Neste caso a base SINAPI será a do mês do aditamento.

#### DO BDI

As taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) são regidas pelo ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU, na qual estabelece para construção de edifícios um BDI máximo de **28,43%**. No caso de empresa desonerada será adicionado e aplicada a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) de 4,5%. A Lei nº 12.546/2011 autoriza as pessoas jurídicas relacionadas nos artigos 7º e 8º, substituir a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta. Na “desoneração da folha de pagamento”, a empresa que opta por recolher a Contribuição Previdenciária com base na Receita Bruta (até 4,5%) deixa de pagar 20% sobre a folha de pagamento.

#### DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES

As especificações dos serviços terão como base os cadernos técnicos do SINAPI, recomendações dos fabricantes e especificações de planilha. A contratação visa a prestação de serviços de engenharia civil, para manutenção corretiva e preventiva nos prédios públicos municipais, principalmente em: redes e instalações elétricas, hidrossanitárias, coberturas, pinturas, esquadrias, divisórias, vedações, pisos, revestimentos, impermeabilizações, pavimento asfáltico, intertravado e em paralelepípedo. Na manutenção é incluído o serviço de relocação de pontos elétricos, hidrossanitários, divisórias e forros.

*“ As atividades contratadas são de **manutenção predial e não reformas e nem ampliação**, este fato caracteriza a não necessidade de projetos técnicos, são pequenas intervenções para dá uso as edificações. Intervenções de maiores proporções que interfiram na estrutura do imóvel ou em seu total funcionamento devem ser tratadas como **reforma** e seguir a Lei 8.666/93 com a elaboração de projeto básico e contratação específica”.*

Filipe da Silva Dube  
Engenheiro Civil  
CRÉD. AL 021883323-7

Handwritten signature in blue ink.

19/1  
B

Caberá ao **engenheiro fiscal** atestar se a intervenção se enquadra em manutenção, sendo este responsável por esta decisão.

Os materiais e equipamentos serão de primeira qualidade, bem como será empregada a mais apurada técnica na execução das obras.

**A expressão "primeira qualidade" tem o sentido que lhe é dado usualmente no comércio; indica, quando existem diferentes graduações de qualidade de um mesmo produto, a graduação de qualidade superior** (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE AQUISIÇÕES, TERMO DE RETIRADA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2015).

Os serviços terão previamente à **emissão da OS - ordem de serviço (ANEXO A)** pelo fiscal do contrato mediante solicitação do setor específico, sendo necessário o acompanhamento de:

- Memorial descritivo resumido dos serviços a serem executados e memória de cálculo dos quantitativos previstos;
- Planilha de orçamento com estimativa do custo;
- Relatório fotográfico da intervenção para comprovação da necessidade;

**8.6** Os relatórios das inspeções devem descrever a deterioração de cada componente da edificação e avaliar a perda do seu desempenho, classificando os serviços de manutenção conforme o grau de urgência, nas seguintes categorias:

- a) serviços de urgência para imediata atenção;
- b) serviços a serem incluídos em um programa de manutenção.

**8.7** Os relatórios de inspeção devem orientar a gestão da manutenção das edificações para minimizar a necessidade de serviços de manutenção não planejada. NBR 5674

**ORDEM DE SERVIÇO** – Documento escrito emitido pelo fiscal juntado a solicitação do setor requerente do serviço, na qual deve constar o serviço a ser realizado, sua estimativa de quantificação de preço com base no (SINAPI + BDI) - (Desconto) e o prazo para execução do serviço:

*Guilherme da Silva Duarte*  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7

B

192

*Uma mesma edificação poderá ter mais de uma requisição, desde que assinada pelo gestor do setor.*

Caberá à empresa contratada emitir a ART específica de manutenção do responsável técnico da obra, bem como o fiscal do contrato emitirá ART de fiscalização.

Toda a logística para realização dos serviços é de responsabilidade da empresa, exceto na remoção de materiais retirados da obra que devem ser entregues ao município para retirada como: Esquadrias, telhas, madeiras que podem ser reutilizadas pelo município.

#### DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante medições de:

- Planilha de medição;
- ART ou RRT- Anotação de Responsabilidade Técnica do contrato de fiscalização;
- ART do contrato de execução;
- CEI- Cadastro específico do INSS em manutenções superiores a 20 salários mínimos;
- Relatório fotográfico;

#### DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar empresas de construção civil devidamente registrada junto ao CONFEA/CREA e que tenham CAT- Certidão de acervo técnico de serviços de reforma, e ou **manutenção predial** e atestado de manutenção ou conservação ou construção de pavimentos asfálticos e em pedras atestado pelo CONFEA/CREA.

Franca da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 02188323-7

192

193

#### DA PROPOSTA

Na proposta deverá constar a razão social, endereço completo, contato, dados bancários, agência e número da conta bancária da empresa proponente;

- O percentual de desconto ofertado para o item.
- A taxa de BDI adotada.

A proposta com maior desconto sobre o preço de referência e nunca superior ao preço global de referência. As quantidades não podem ser alteradas da planilha de referência. Após a assinatura do contrato a empresa comunicará ao município quem será o preposto responsável pelo gerenciamento dos serviços, bem como emitirá ART ou RRT de responsabilidade técnica sobre os serviços de manutenção.

#### RECEBIMENTO DO SERVIÇO

A contratada deverá atender todas as demandas da PMC para a execução dos serviços de manutenção predial, que serão solicitadas mediante a emissão de ordens de serviços (OS), onde após a conclusão o fiscal deve vistoriar o serviço e atestar a medição apresentada pela empresa. No ato da vistoria final do serviço, a OS será atestada pelo fiscal e pelo responsável pelo setor de que o serviço foi concluído. Estas OS's servirão para medição mensal junto a planilha de cada serviço.

O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto para o serviço.

#### OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, Designar Preposto, por meio de Carta de Preposição, com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato.

Filipe A. Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7





194

O Responsável Técnico poderá acumular a posição de Preposto da CONTRATADA.

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários.

Manter equipe mínima devidamente equipada com Equipamentos de proteção individual e disponível de segunda a sábado das 08:00 às 18:00hs em permanente contato com a secretaria de Infraestrutura.

Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes.

Assumir total responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NR), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato.

Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços.

Dar ciência à Fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço.

Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SEINFRA, prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente.

Fornecer, no ato da entrega da Nota Fiscal, certidões, ART geral de manutenção, planilha atestada.

Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55, inc. XIII, da Lei nº 8.666/1993.

Não vincular sob hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus empregados ao pagamento efetuado pela PMPI.

Filipe Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 02182323-7



19/5  


Apresentar por ocasião da execução dos serviços a serem prestados a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/CREA ou RRT/CAU, devidamente registrada.

Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelos órgãos competentes.

#### **OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993.

Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

Oferecer todas as informações e esclarecimentos necessários para que a Contratada possa executar os serviços dentro das especificações.

Não permitir execução de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que sejam executados em desacordo com o Contrato, aplicando as penalidades cabíveis.

#### **HABILITAÇÃO TÉCNICA**

Certidão de Registro e Quitação da LICITANTE e dos profissionais na entidade profissional competente (CREA ou CAU), em plena validade, comprovando estar quite e apta a participar do objeto da presente Licitação, conforme art. 59, da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT – operacional com os quantitativos de 50% dos quantitativos solicitados nas tabelas abaixo e CAT- profissional sem quantificação registradas no CREA-AL ou CAU-AL do profissional, expedida(s) por este Conselho, que comprovem que o mesmo executado serviços de manutenção predial e manutenção de pavimentação;

  
da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021803573-7

16  




ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

19/6/22

Itens de maior relevância atribuídos com base em estimativa de serviços com análise de execuções equivalentes em anos anteriores.

LOTE 01: EDIFICAÇÕES/PRAÇAS/CISTERNAS

|  |                     |    |         |
|--|---------------------|----|---------|
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014      | PISO - PISOS        | m² | 2.500,0 |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS        | m² | 2.500,0 |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                    | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 3.000,0 |
| Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - Rev 01     | Luminárias Externas | un | 50,0    |

LOTE 02: PAVIMENTAÇÕES/PASSAGENS MOLHADAS/BUEIROS/DRENAGENS

|  |                                |    |         |
|--|--------------------------------|----|---------|
| PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  | m² | 300,0   |
| REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020                             | PAVI - PAVIMENTAÇÃO            | m² | 1.500,0 |
| TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E | M  | 200,0   |

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, profissional de nível superior, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviços de manutenção predial com fornecimento de material, expedido pelo CREA OU CAU, através da Certidão de Acervo Técnico – CAT;

b1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente;

O Empregado;

O Sócio;

O detentor de contrato de prestação de serviço atendendo ao "Art. 64 § 4º O atestado registrado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha ser a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas".

*Wilson da Silva Duarte*  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021983323-7

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

197

B2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas


O fiscal do contrato anotará em diário de obra/serviço de responsabilidade da empresa, onde devem constar o histórico diário das ocorrências dos serviços.

#### PRAZO DA CONTRATAÇÃO

O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 12(doze) meses, contado a partir da data de assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, do Diário Oficial da União.

#### ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

As especificações técnicas dos serviços de manutenção predial seguirão as recomendações SINAPI, acessado pelo site <http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx> e manutenção viária seguirão as recomendações DNI acessado pelo link [www1.dnit.gov.br/arquivos.../ipr/.../Manual%20de%20Conservacao%20Rodoviaria.pdf](http://www1.dnit.gov.br/arquivos.../ipr/.../Manual%20de%20Conservacao%20Rodoviaria.pdf).

  
Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7

---

**FILIFE DA SILVA DUARTE**  
Engenheiro Civil  
CREA - 021883323-7/AL





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

199  
18

# A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Filipe de Oliveira Lacerda  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021853323-7

18

1499

Obra  
Cópia de: Manutenção\_edific\_çraças2023-2024 REV

Bancos B.D.I.  
SINAPI - 03/2023 - Alagoas 28,43%  
SBC - 03/2023 - Alagoas  
ORSE - 02/2023 - Sergipe

Encargos Sociais  
Deonerado:  
Horista: 84,30%  
Mensalista: 46,59%

| Item | Código   | Banco  | Descrição   | Und    | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total             | Peso (%)       |
|------|----------|--------|---|--------|--------|------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1    |          |        | <b>PRELIMINARES</b>   |        |        |            |                    | <b>35.496,00</b>  | <b>0,74 %</b>  |
| 1.1  | 97054    | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017  | M      | 700    | 13,48      | 17,31              | 12.117,00         | 0,25 %         |
| 1.2  | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCARNE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00* M (INCLUSIVE SAPATAS FIXAS OU RODICIOS)   | MOJMES | 700    | 26,00      | 33,39              | 23.373,00         | 0,49 %         |
| 2    |          |        | <b>ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES E MOV TERRA</b>   |        |        |            |                    | <b>123.226,31</b> | <b>2,68 %</b>  |
| 2.1  | 93356    | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | m³     | 100    | 94,75      | 63,15              | 8.315,00          | 0,17 %         |
| 2.2  | 94319    | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_06/2016  | m³     | 300    | 70,69      | 69,97              | 26.991,00         | 0,57 %         |
| 2.3  | 95952    | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FOX = 25 MPa. AF_01/2017   | m³     | 8      | 2.416,41   | 3.102,11           | 24.816,88         | 0,52 %         |
| 2.4  | 101186   | SINAPI | ALVENARIA DE EMBRASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2020  | m²     | 20     | 595,21     | 725,89             | 14.517,80         | 0,30 %         |
| 2.5  | 98557    | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2016   | m²     | 24,95  | 51,57      | 66,23              | 1.652,43          | 0,03 %         |
| 2.6  | 101963   | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020   | m²     | 80     | 194,38     | 249,64             | 19.971,20         | 0,42 %         |
| 2.7  | 98565    | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:3, E=3CM. AF_06/2016  | m²     | 200    | 44,30      | 56,78              | 11.352,00         | 0,24 %         |
| 2.8  | 98546    | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2016   | m²     | 100    | 121,50     | 156,04             | 15.604,00         | 0,33 %         |
| 3    |          |        | <b>FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS</b>  |        |        |            |                    | <b>414.984,76</b> | <b>8,89 %</b>  |
| 3.1  | 90486    | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P  | m²     | 1000   | 102,70     | 131,89             | 131.890,00        | 2,76 %         |
| 3.2  | 96113    | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P   | m²     | 300    | 33,80      | 43,15              | 12.945,00         | 0,27 %         |
| 3.3  | 87519    | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 60X16X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014     | m²     | 350    | 71,38      | 91,51              | 32.028,50         | 0,67 %         |
| 3.4  | 93182    | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016   | M      | 40     | 42,73      | 54,87              | 2.194,80          | 0,05 %         |
| 3.5  | 93194    | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016   | M      | 30     | 41,90      | 53,61              | 1.614,30          | 0,03 %         |
| 3.6  | 87529    | SINAPI | MASSA ÚNICA/EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²     | 1000   | 32,01      | 41,11              | 41.110,00         | 0,86 %         |
| 3.7  | 87905    | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   | m²     | 1000   | 6,25       | 8,02               | 8.020,00          | 0,17 %         |
| 3.8  | 11369    | ORSE   | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elitex, linha galeria branco mesli, pe - 3, aplicado com argamassa industrializada so-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01                      | m²     | 1000   | 78,37      | 100,65             | 100.650,00        | 2,11 %         |
| 3.9  | 3312     | ORSE   | Chapisco em laje, e=5mm, com argamassa traço 1:1 (cimento / areia) - rev 02/2015  | m²     | 100    | 10,77      | 13,83              | 1.383,00          | 0,03 %         |
| 3.10 | 101181   | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOÇO) DE 7X30X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2020   | m²     | 15     | 184,99     | 237,58             | 3.563,70          | 0,07 %         |
| 3.11 | 102253   | SINAPI | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021   | m²     | 60     | 815,86     | 1.047,84           | 62.870,40         | 1,32 %         |
| 3.12 | 4055     | ORSE   | Divisorio Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfil em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02   | m²     | 100    | 130,00     | 166,95             | 16.695,00         | 0,35 %         |
| 4    |          |        | <b>COBERTURA</b>  |        |        |            |                    | <b>888.763,80</b> | <b>19,79 %</b> |
| 4.1  | 94204    | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | m²     | 1000   | 37,46      | 48,16              | 48.160,00         | 1,01 %         |
| 4.2  | 92542    | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | m²     | 1000   | 78,99      | 99,67              | 98.670,00         | 2,07 %         |
| 4.3  | 94224    | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:9 (CEMENTO: CAL E AREIA). AF_07/2019   | M      | 100    | 20,46      | 26,30              | 2.630,00          | 0,06 %         |
| 4.4  | 100366   | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ÇAMENTO. AF_07/2019  | LIN    | 30     | 1.167,37   | 1.524,93           | 45.747,90         | 0,96 %         |

Handwritten signature or mark.

2020

|       |               |   |    |      |        |        |                     |                |
|-------|---------------|---|----|------|--------|--------|---------------------|----------------|
| 4.5   | 94231 SINAPI  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M  | 300  | 65,11  | 83,82  | 25.086,00           | 0,53 %         |
| 4.6   | 94228 SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M  | 300  | 109,60 | 140,75 | 42.225,00           | 0,88 %         |
| 4.7   | 92575 SINAPI  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CABROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | m² | 500  | 78,11  | 100,31 | 50.155,00           | 1,05 %         |
| 4.8   | 92540 SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m² | 1000 | 66,26  | 85,09  | 85.090,00           | 1,78 %         |
| 4.9   | 94210 SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                      | m² | 1000 | 70,51  | 90,55  | 90.550,00           | 1,90 %         |
| 4.10  | 2237 Próprio  | Revestimento em cobertura com telha romana, com reposição de 50% do material e verniz (BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 9210)   | m² | 1000 | 91,80  | 117,54 | 117.640,00          | 2,46 %         |
| 4.11  | 2236 Próprio  | Revestimento em cobertura com telha de fibrocimento translúcida ondulada 6mm, com reposição de 50% do material (BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 9208)  | m² | 1000 | 38,88  | 49,67  | 49.670,00           | 1,04 %         |
| 5     |               | <b>PINTURA</b>  |    |      |        |        | <b>197.491,59</b>   | <b>4,14 %</b>  |
| 5.1   | 2344 ORSE     | Preparo da superfície com lixamento de paredes e tetos  | m² | 3000 | 2,82   | 3,82   | 10.860,00           | 0,23 %         |
| 5.2   | 89489 SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA BRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014  | m² | 3000 | 14,31  | 18,37  | 55.110,00           | 1,15 %         |
| 5.3   | 89495 SINAPI  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014   | m² | 3000 | 2,19   | 2,81   | 8.430,00            | 0,18 %         |
| 5.4   | 89497 SINAPI  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014   | m² | 1500 | 12,56  | 16,15  | 24.225,00           | 0,51 %         |
| 5.5   | 89498 SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014  | m² | 300  | 15,89  | 20,40  | 6.120,00            | 0,13 %         |
| 5.6   | 89494 SINAPI  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014  | m² | 300  | 2,54   | 3,26   | 978,00              | 0,02 %         |
| 5.7   | 89496 SINAPI  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014  | m² | 300  | 22,67  | 29,11  | 8.733,00            | 0,18 %         |
| 5.8   | 102219 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021  | m² | 350  | 13,85  | 17,53  | 6.135,50            | 0,13 %         |
| 5.9   | 102506 SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021   | M  | 500  | 8,41   | 10,80  | 5.400,00            | 0,11 %         |
| 5.10  | 102494 SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021  | m² | 1000 | 65,66  | 71,50  | 71.500,00           | 1,50 %         |
| 6     |               | <b>PISOS INTERNOS</b>   |    |      |        |        | <b>813.967,30</b>   | <b>12,88 %</b> |
| 6.1   | 98620 SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_09/2017  | m² | 120  | 523,46 | 672,30 | 84.037,50           | 1,78 %         |
| 6.2   | 87632 SINAPI  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADESIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021  | m² | 2500 | 36,82  | 51,14  | 127.850,00          | 2,68 %         |
| 6.3   | 87257 SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 19 M². AF_06/2014   | m² | 2500 | 94,34  | 121,16 | 302.900,00          | 6,34 %         |
| 6.4   | 104182 SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 1000 | 77,23  | 99,15  | 99.180,00           | 2,08 %         |
| 7     |               | <b>PISOS EXTERNOS</b>   |    |      |        |        | <b>964.814,00</b>   | <b>20,29 %</b> |
| 7.1   | 90679 SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022  | m² | 3000 | 68,50  | 87,37  | 263.910,00          | 5,53 %         |
| 7.2   | 92396 SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022   | m² | 3000 | 61,91  | 79,51  | 238.530,00          | 4,99 %         |
| 7.3   | 94273 SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X150X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2019            | M  | 2000 | 52,63  | 67,59  | 135.180,00          | 2,83 %         |
| 7.4   | 94274 SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X150X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2019           | M  | 200  | 55,93  | 71,83  | 14.366,00           | 0,30 %         |
| 7.5   | 94993 SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_06/2022   | m² | 2500 | 94,21  | 108,15 | 270.375,00          | 5,68 %         |
| 7.6   | 2229 Próprio  | POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO  | m² | 2500 | 5,12   | 6,57   | 16.425,00           | 0,34 %         |
| 7.7   | 12785 ORSE    | Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tingido e preenchimento com mastique MBT ou similar.   | m  | 1200 | 16,89  | 21,88  | 26.028,00           | 0,54 %         |
| 8     |               | <b>INST. PREDIAIS</b>   |    |      |        |        | <b>1.185.782,48</b> | <b>24,29 %</b> |
| 8.1   |               | <b>Elétrica</b>   |    |      |        |        | <b>791.542,15</b>   | <b>16,67 %</b> |
| 8.1.1 | 97617 SINAPI  | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T19 DE 20W0 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P  | UN | 180  | 59,28  | 76,13  | 13.703,40           | 0,29 %         |

Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7

*[Handwritten signature]*

201  
B

|        |                 |   |    |      |          |          |                   |               |
|--------|-----------------|---|----|------|----------|----------|-------------------|---------------|
| 8.1.2  | 85146 SINAPI    | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E DUBIAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018 | UN | 400  | 234,00   | 300,52   | 120.208,00        | 2,52 %        |
| 8.1.3  | 91528 SINAPI    | (REDE DERIVAÇÃO) CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 4500 | 6,61     | 8,46     | 38.160,00         | 0,80 %        |
| 8.1.4  | 91881 SINAPI    | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017   | UN | 200  | 47,15    | 60,55    | 12.110,00         | 0,25 %        |
| 8.1.5  | 92032 SINAPI    | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN | 200  | 63,56    | 61,65    | 16.330,00         | 0,34 %        |
| 8.1.6  | 91927 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA (0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M  | 4000 | 4,79     | 5,15     | 24.600,00         | 0,52 %        |
| 8.1.7  | 12552 ORSE      | Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01   | un | 150  | 75,82    | 67,50    | 14.625,00         | 0,31 %        |
| 8.1.8  | 91925 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA (0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M  | 1000 | 3,53     | 4,53     | 4.530,00          | 0,09 %        |
| 8.1.9  | 101830 SINAPI   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_19/2020   | UN | 50   | 17,62    | 22,62    | 1.131,00          | 0,02 %        |
| 8.1.10 | 101833 SINAPI   | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_19/2020  | UN | 50   | 102,94   | 132,20   | 6.610,00          | 0,14 %        |
| 8.1.11 | 101483 SINAPI   | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DN 60A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020, PS  | UN | 10   | 1.278,84 | 1.770,84 | 17.708,40         | 0,37 %        |
| 8.1.12 | 101891 SINAPI   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 25   | 30,05    | 36,50    | 964,75            | 0,02 %        |
| 8.1.13 | 101894 SINAPI   | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 20   | 109,15   | 217,23   | 4.344,60          | 0,09 %        |
| 8.1.14 | 101876 SINAPI   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 20   | 76,52    | 96,27    | 1.965,40          | 0,04 %        |
| 8.1.15 | 99955 SINAPI    | NASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  | UN | 70   | 66,62    | 66,12    | 5.168,40          | 0,13 %        |
| 8.1.16 | 98111 SINAPI    | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020  | UN | 40   | 44,76    | 57,52    | 2.300,80          | 0,05 %        |
| 8.1.17 | 70252001 SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DN 25MM (1") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | M  | 400  | 22,18    | 28,48    | 11.392,00         | 0,24 %        |
| 8.1.18 | 91835 SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M  | 300  | 11,48    | 14,74    | 4.422,00          | 0,09 %        |
| 8.1.19 | 91530 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M  | 2500 | 9,28     | 11,91    | 29.775,00         | 0,62 %        |
| 8.1.20 | 92670 SINAPI    | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN | 25   | 29,70    | 36,14    | 963,50            | 0,02 %        |
| 8.1.21 | 752 ORSE        | Fornecimento e instalação de eletrocaixa perfurada 100 x 50 x 3000 mm (vol. médio de 180000)  | m  | 200  | 37,36    | 47,96    | 9.596,00          | 0,20 %        |
| 8.1.22 | 92000 SINAPI    | TOMADA BAXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN | 150  | 29,25    | 37,56    | 5.634,00          | 0,12 %        |
| 8.1.23 | 12532 ORSE      | Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Sumatic ou similar, inclusive poste óptico contínuo de aço inox, h=6,0m - Rev 01   | un | 50   | 3.607,63 | 4.690,13 | 244.506,50        | 5,12 %        |
| 8.1.24 | 12510 ORSE      | Poste decorativo 2 pilares, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m de altura, inclusive lâmpada de led 50w  | un | 50   | 2.682,61 | 3.445,27 | 172.263,50        | 3,61 %        |
| 8.1.25 | 96107 SINAPI    | CAIXA DE OBRURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020                                       | UN | 15   | 224,36   | 288,14   | 4.322,10          | 0,09 %        |
| 8.1.26 | 97891 SINAPI    | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,400,400,4 M. AF_12/2020  | UN | 30   | 166,94   | 214,40   | 6.432,00          | 0,13 %        |
| 8.1.27 | 97606 SINAPI    | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   | UN | 30   | 96,91    | 124,46   | 3.733,80          | 0,08 %        |
| 8.1.28 | 97584 SINAPI    | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   | UN | 60   | 114,93   | 147,50   | 8.850,00          | 0,19 %        |
| 8.1.29 | 97583 SINAPI    | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 15 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   | UN | 40   | 81,66    | 104,90   | 4.196,00          | 0,09 %        |
| 8.2    |                 | <b>INDS</b>   |    |      |          |          | <b>364.340,33</b> | <b>7,63 %</b> |
| 8.2.1  | 100649 SINAPI   | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 30   | 38,66    | 48,67    | 1.460,10          | 0,03 %        |
| 8.2.2  | 88932 SINAPI    | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 12 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                 | UN | 50   | 501,47   | 644,03   | 32.201,50         | 0,67 %        |
| 8.2.3  | 98596 SINAPI    | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 12 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 20   | 42,32    | 54,35    | 1.087,00          | 0,02 %        |
| 8.2.4  | 99635 SINAPI    | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021  | UN | 20   | 322,40   | 414,05   | 8.281,00          | 0,17 %        |

Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021853323-7

Handwritten signature



202  
18

|        |                 |   |    |     |          |          |            |        |
|--------|-----------------|---|----|-----|----------|----------|------------|--------|
| 8.2.5  | 86853 SINAPI    | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 20  | 10,84    | 13,83    | 270,60     | 0,01 % |
| 8.2.6  | 86914 SINAPI    | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 20  | 83,92    | 107,77   | 2.155,40   | 0,05 % |
| 8.2.7  | 102009 SINAPI   | CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2021   | UN | 4   | 1.187,74 | 1.525,41 | 6.101,64   | 0,13 % |
| 8.2.8  | 102007 SINAPI   | CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2021   | UN | 4   | 455,29   | 585,11   | 2.340,44   | 0,05 % |
| 8.2.9  | 4086 ORSE       | Bancada em granito cinza andorinha laboratório de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=90cm  | m  | 25  | 773,35   | 993,21   | 24.630,25  | 0,52 % |
| 8.2.10 | 86935 SINAPI    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 4" X 36,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                             | UN | 25  | 388,05   | 498,66   | 12.491,25  | 0,25 % |
| 8.2.11 | 74105004 SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M  | 150 | 85,57    | 84,21    | 12.631,50  | 0,26 % |
| 8.2.12 | 87901 SINAPI    | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020   | UN | 20  | 246,43   | 316,49   | 6.329,80   | 0,13 % |
| 8.2.13 | 98107 SINAPI    | CAIXA DE GORJURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020  | UN | 20  | 224,36   | 288,14   | 5.762,80   | 0,12 % |
| 8.2.14 | 86850 SINAPI    | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 30  | 83,83    | 107,40   | 3.222,00   | 0,07 % |
| 8.2.15 | 94490 SINAPI    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 40  | 273,05   | 350,67   | 14.026,80  | 0,29 % |
| 8.2.16 | 1200 ORSE       | Ponto de água fria embutido, cromado pvc rígido soldável Ø 25mm   | un | 50  | 113,80   | 146,15   | 7.307,50   | 0,16 % |
| 8.2.17 | 1050 ORSE       | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (reto sanitário)  | pt | 50  | 117,86   | 151,13   | 7.566,50   | 0,16 % |
| 8.2.18 | 86878 SINAPI    | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 10  | 61,54    | 78,03    | 790,30     | 0,02 % |
| 8.2.19 | 1070 ORSE       | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatório, necários, raios sílvanos, etc...)  | un | 50  | 78,70    | 101,07   | 5.053,50   | 0,11 % |
| 8.2.20 | 100860 SINAPI   | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 20  | 86,86    | 111,56   | 2.231,00   | 0,05 % |
| 8.2.21 | 88707 SINAPI    | CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | UN | 30  | 40,58    | 52,11    | 1.043,20   | 0,02 % |
| 8.2.22 | 88710 SINAPI    | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | UN | 20  | 15,47    | 19,80    | 397,20     | 0,01 % |
| 8.2.23 | 86914 SINAPI    | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 100 | 83,92    | 107,77   | 10.777,00  | 0,23 % |
| 8.2.24 | 98251 SINAPI    | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020   | UN | 45  | 227,87   | 305,49   | 13.747,05  | 0,29 % |
| 8.2.25 | 91785 SINAPI    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 103 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FRAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M  | 500 | 66,21    | 85,03    | 42.515,00  | 0,89 % |
| 8.2.26 | 91790 SINAPI    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015   | M  | 500 | 71,11    | 91,32    | 45.660,00  | 0,96 % |
| 8.2.27 | 91794 SINAPI    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015   | M  | 300 | 42,78    | 54,90    | 10.980,00  | 0,23 % |
| 8.2.28 | 91793 SINAPI    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015                | M  | 400 | 88,63    | 113,82   | 45.528,00  | 0,95 % |
| 8.2.29 | 91786 SINAPI    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015                   | M  | 500 | 40,12    | 51,52    | 25.760,00  | 0,54 % |
| 8.2.30 | 91788 SINAPI    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015                      | M  | 300 | 30,30    | 38,91    | 11.673,00  | 0,24 % |
| 9      |                 | ESQUADRIAS  |    |     |          |          | 388.121,88 | 5,80 % |
| 9.1    | 91297 SINAPI    | PORTA DE MADEIRA PRIBADA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), BRQ10CM, ESPESSURA DE 3,3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018   | UN | 30  | 343,54   | 441,20   | 13.236,00  | 0,28 % |
| 9.2    | 90821 SINAPI    | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | UN | 30  | 276,27   | 354,81   | 10.644,30  | 0,22 % |
| 9.3    | 110025 SBC      | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,20x2,10m-COM FERRAGENS   | UN | 15  | 1.410,31 | 1.811,26 | 27.168,90  | 0,57 % |
| 9.4    | 94560 SINAPI    | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | m² | 80  | 647,98   | 831,89   | 48.901,40  | 1,04 % |

18


Prefeitura Municipal de Canapi  
CNPJ: 12.367.852/0001-42

203  
[Handwritten signature]

|      |                 |   |        |       |          |          |            |        |
|------|-----------------|---|--------|-------|----------|----------|------------|--------|
| 9.5  | 102162 SINAPI   | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P   | m²     | 40    | 264,85   | 340,14   | 13.805,80  | 0,26 % |
| 9.6  | 102169 SINAPI   | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P  | m²     | 30    | 378,96   | 483,74   | 14.512,30  | 0,30 % |
| 9.7  | 91304 SINAPI    | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019               | UN     | 50    | 03,37    | 119,91   | 5.995,50   | 0,13 % |
| 9.8  | 100709 SINAPI   | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019   | UN     | 50    | 34,77    | 44,65    | 2.232,50   | 0,05 % |
| 9.9  | 12758 ORSE      | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, taxa malha revestida 75 x 75mm, n.º 12. Inclusive dobradiças e tranças/fermejo | un     | 3     | 3.548,70 | 4.595,02 | 13.865,00  | 0,29 % |
| 9.10 | 102162 SINAPI   | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P   | m²     | 80    | 264,85   | 340,14   | 20.408,40  | 0,43 % |
| 9.11 | 91341 SINAPI    | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUADRADO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | m²     | 100   | 858,12   | 848,50   | 84.850,00  | 1,77 % |
| 9.12 | 3625 ORSE       | Porta em madeira compensada (canelé), lisa, semi-ôca (0,80 x 1,60 x 1,80m), revestida offbranca, inclusive batente e ferragens (lisa/ocupado)                     | un     | 25    | 937,54   | 1.204,08 | 30.102,00  | 0,63 % |
| 10   |                 | DIVERSOS  |        |       |          |          | 328.316,10 | 6,87 % |
| 10.1 | CCMP 38 Próprio | Assentamento e aquisição de peças de eucalipto tratado, de 19 a 22cm para construção de Camarrão (BASEADA EM ORSE/9857  | M      | 750   | 85,18    | 108,40   | 82.050,00  | 1,72 % |
| 10.2 | 2411 ORSE       | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=06cm, p4 de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura   | un     | 70    | 1.100,00 | 1.412,73 | 98.891,10  | 2,07 % |
| 10.3 | 93988 SINAPI    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3/00M). AF_07/2020   | M3/00M | 3000  | 2,95     | 3,78     | 11.340,00  | 0,24 % |
| 10.4 | 93989 SINAPI    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3/00M). AF_07/2020   | M3/00M | 10000 | 2,52     | 3,23     | 32.300,00  | 0,68 % |
| 10.5 | 90776 SINAPI    | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H      | 1000  | 21,88    | 28,10    | 28.100,00  | 0,59 % |
| 10.6 | 90777 SINAPI    | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H      | 300   | 96,51    | 123,94   | 37.182,00  | 0,78 % |
| 10.7 | 90781 SINAPI    | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H      | 500   | 33,62    | 43,17    | 21.585,00  | 0,45 % |
| 10.8 | 88284 SINAPI    | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H      | 300   | 16,79    | 21,58    | 6.488,00   | 0,14 % |
| 10.9 | 88283 SINAPI    | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H      | 500   | 18,20    | 20,60    | 10.400,00  | 0,22 % |

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

3.719.021,97  
1.956.916,38  
4.775.938,35

  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7

FLIPE DA SILVA DUARTE  
Setor de Engenharia

[Handwritten signature]

204

Obra  
Cópia de: Manutenção\_infra2023-2024

Banco B.D.I.  
SINAPI - 03/2023 - Alagoas 29,43%  
SBC - 01/2022 - Alagoas  
ORSE - 02/2023 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 54,30%  
Mensalista: 46,55%

Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco   | Descrição   | Und   | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total               | Peso (%)        |
|------|--------|---------|---|-------|--------|------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1    |        |         | <b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>  |       |        |            |                    | <b>1.885.799,75</b> | <b>100,00 %</b> |
| 1.1  | 102322 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,28 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021  | m³    | 1000   | 17,17      | 22,05              | 22.050,00           | 2,07 %          |
| 1.2  | 80100  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,28 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³    | 1000   | 11,85      | 14,96              | 14.960,00           | 1,40 %          |
| 1.3  | 101852 | SINAPI  | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020  | m²    | 1500   | 82,49      | 80,25              | 120.375,00          | 11,29 %         |
| 1.4  | 101109 | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020  | m²    | 1000   | 86,88      | 88,40              | 88.400,00           | 8,30 %          |
| 1.5  | 94273  | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016                | M     | 400    | 52,83      | 67,89              | 27.036,00           | 2,54 %          |
| 1.6  | 103800 | SINAPI  | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022   | m³    | 300    | 431,33     | 563,85             | 169.155,00          | 15,50 %         |
| 1.7  | 87956  | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020  | UN    | 20     | 1.257,21   | 1.614,63           | 32.292,60           | 3,03 %          |
| 1.8  | 90251  | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020  | UN    | 30     | 237,87     | 305,48             | 9.164,70            | 0,86 %          |
| 1.9  | 95569  | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016                                 | M     | 200    | 124,41     | 159,77             | 31.954,00           | 3,00 %          |
| 1.10 | 90216  | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016  | M     | 200    | 436,51     | 559,32             | 111.864,00          | 10,50 %         |
| 1.11 | 101166 | SINAPI  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020   | m³    | 50     | 565,21     | 725,69             | 36.284,50           | 3,41 %          |
| 1.12 | 100575 | SINAPI  | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019   | m²    | 20000  | 0,10       | 0,12               | 2.400,00            | 0,23 %          |
| 1.13 | 98395  | SINAPI  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  | m³    | 1000   | 10,23      | 13,13              | 13.130,00           | 1,23 %          |
| 1.14 | 102476 | SINAPI  | CONCRETO FCK = 29MPa, TRAÇO 1:2:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | m³    | 100    | 571,39     | 733,83             | 73.383,00           | 6,89 %          |
| 1.15 | 93588  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3X0M). AF_07/2020  | M3X0M | 4000   | 2,95       | 3,76               | 15.120,00           | 1,42 %          |
| 1.16 | 90777  | SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 300    | 98,51      | 123,94             | 37.182,00           | 3,49 %          |
| 1.17 | 90776  | SINAPI  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 1000   | 21,08      | 26,10              | 26.100,00           | 2,64 %          |
| 1.18 | 87905  | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014  | m²    | 500    | 6,25       | 8,02               | 4.010,00            | 0,38 %          |
| 1.19 | 87320  | SINAPI  | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                   | m²    | 500    | 32,01      | 41,11              | 20.555,00           | 1,93 %          |
| 1.20 | C0364  | SEINFRA | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" CIMENTADO DE CONCRETO  | UN    | 50     | 189,90     | 216,91             | 10.845,50           | 1,02 %          |
| 1.21 | 97636  | SINAPI  | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m²    | 500    | 15,84      | 20,47              | 10.235,00           | 0,96 %          |
| 1.22 | 103008 | SINAPI  | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020  | m²    | 30     | 1.788,79   | 2.272,94           | 68.189,20           | 6,40 %          |
| 1.23 | 90095  | SINAPI  | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021  | M     | 350    | 90,56      | 116,30             | 40.705,00           | 3,82 %          |
| 1.24 | 98110  | SINAPI  | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020  | UN    | 15     | 337,27     | 433,15             | 6.497,25            | 0,61 %          |
| 1.25 | 98995  | SINAPI  | REATERRO MANUAL APLDADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | m³    | 50     | 36,26      | 50,42              | 2.521,00            | 0,24 %          |
| 1.26 | 93358  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M. AF_02/2021   | m³    | 80     | 64,75      | 83,15              | 4.157,50            | 0,39 %          |

Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CPF: 021.853.313-7

204

20h

Prefeitura Municipal de Canapi  
CNPJ: 12.367.892/0001-42

|      |               |   |    |     |        |        |           |        |
|------|---------------|---|----|-----|--------|--------|-----------|--------|
| 1.27 | 102982 SINAPI | CANAETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                               | M  | 200 | 89,08  | 75,87  | 15.174,00 | 1,42 % |
| 1.28 | 92294 SINAPI  | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m³ | 150 | 274,92 | 353,07 | 52.960,50 | 4,97 % |

Total sem BDI 836.061,05  
Total de BDI 235.738,70  
Total Geral 1.065.799,75

  
Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7

FILIPE DA SILVA DUARTE  
Setor de Engenharia





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

206

## B – COMPOSIÇÕES DE CUSTO

Filipe da Silva Dantas  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 02188323-7

206

207

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Cópia de: Manutenção\_edific\_praças2023-2024 REV

Bancos  
SINAPI - 03/2023 - Alagoas  
SBC - 03/2023 - Alagoas  
ORSE - 02/2023 - Sergipe

B.D.I.  
28,43%

Encargos Sociais  
Desonorado:  
Horista: 84,30%  
Mensalista: 46,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

| Composições Principais |                 |   |                                      |                 |           |                  |        |              |       |
|------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------|--------------|-------|
| 3.8                    | Código Banco    | Descrição   | Tipo                                 | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total  |              |       |
| Composição             | 11885 ORSE      | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev 01 | Azeite e Cerâmicas                   | m²              | 1,0000000 | 78,37            | 78,37  |              |       |
| Composição Auxiliar    | 3407 ORSE       | Argamassa industrializada AC-II, Volumosa ou similar  | Argamassa                            | kg              | 4,0000000 | 1,24             | 4,96   |              |       |
| Composição Auxiliar    | 10549 ORSE      | Encargos Complementares - Servente  | Provisórias                          | h               | 0,3400000 | 3,71             | 1,26   |              |       |
| Composição Auxiliar    | 10550 ORSE      | Encargos Complementares - Pedreiro  | Provisórias                          | h               | 0,4000000 | 3,57             | 1,43   |              |       |
| Composição Auxiliar    | 2540 ORSE       | Rejunte colorido flexível para revestimento cerâmicos   | Material                             | kg              | 0,6000000 | 3,50             | 2,31   |              |       |
| Itens                  | 12223 ORSE      | Cerâmico 10 x 10 cm, pei-3, elane, linha galeria branco mesh ou similar   | Material                             | m²              | 1,0500000 | 55,90            | 58,69  |              |       |
| Itens                  | 00004750 SINAPI | PEDREIRO  | Mão de Obra                          | H               | 0,4000000 | 15,03            | 6,01   |              |       |
| Itens                  | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS   | Mão de Obra                          | H               | 0,3400000 | 10,96            | 3,72   |              |       |
|                        |                 |   |                                      | MO sem LS =>    | 5,43      | LS =>            | 4,58   | MO com LS => | 10,01 |
|                        |                 |   |                                      | Valor do BDI => | 22,28     | Valor com BDI => |        | 100,65       |       |
| 3.9                    | Código Banco    | Descrição   | Tipo                                 | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total  |              |       |
| Composição             | 3312 ORSE       | Chapisco em iso, e=5mm, com argamassa traço 1:1 - 1,5 (cimento / areia) - rev.02/2015   | Conversão Int/WOrca                  | m²              | 1,0000000 | 10,77            | 10,77  |              |       |
| Composição Auxiliar    | 1903 ORSE       | Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 sacó cimento 50kg / 3 pacotes areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Contação mecânica e transporte  | Argamassa                            | m³              | 0,0040000 | 495,03           | 2,47   |              |       |
| Composição Auxiliar    | 10549 ORSE      | Encargos Complementares - Servente  | Provisórias                          | h               | 0,2500000 | 3,71             | 0,92   |              |       |
| Composição Auxiliar    | 10550 ORSE      | Encargos Complementares - Pedreiro  | Provisórias                          | h               | 0,2500000 | 3,57             | 0,89   |              |       |
| Itens                  | 00004750 SINAPI | PEDREIRO  | Mão de Obra                          | H               | 0,2500000 | 15,03            | 3,75   |              |       |
| Itens                  | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS   | Mão de Obra                          | H               | 0,2500000 | 10,96            | 2,74   |              |       |
|                        |                 |   |                                      | MO sem LS =>    | 3,64      | LS =>            | 3,06   | MO com LS => | 6,70  |
|                        |                 |   |                                      | Valor do BDI => | 3,06      | Valor com BDI => |        | 13,63        |       |
| 3.12                   | Código Banco    | Descrição   | Tipo                                 | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total  |              |       |
| Composição             | 4085 ORSE       | Dividória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfil em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02   | Divisórias                           | m²              | 1,0000000 | 130,00           | 130,00 |              |       |
| Itens                  | 3188 ORSE       | Dividória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfil em aço ou similar m2   | Material                             | m²              | 1,0000000 | 130,00           | 130,00 |              |       |
|                        |                 |   |                                      | MO sem LS =>    | 0,00      | LS =>            | 0,00   | MO com LS => | 0,00  |
|                        |                 |   |                                      | Valor do BDI => | 36,95     | Valor com BDI => |        | 166,95       |       |
| 4.10                   | Código Banco    | Descrição   | Tipo                                 | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total  |              |       |
| Composição             | 2237 Próprio    | Revisão em cobertura com telha romana, com reposição de 50% do material e verniz (BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 9219)  | COBE - COBERTURA                     | m²              | 1,0000000 | 91,60            | 91,60  |              |       |
| Composição Auxiliar    | 97500 SINAPI    | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES         | m²              | 0,5000000 | 5,95             | 2,77   |              |       |
| Composição Auxiliar    | 100230 SINAPI   | RETRABALHO E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019   | COBE - COBERTURA                     | m²              | 1,0000000 | 13,10            | 13,10  |              |       |
| Composição Auxiliar    | 88282 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H               | 0,4000000 | 20,37            | 10,18  |              |       |
| Composição Auxiliar    | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H               | 1,0000000 | 16,37            | 16,37  |              |       |
| Composição Auxiliar    | 92542 SINAPI    | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABEÇOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MADEIRA QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                    | COBE - COBERTURA                     | m²              | 0,5000000 | 78,99            | 36,49  |              |       |
| Composição Auxiliar    | 8034 ORSE       | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico, Coral ou similar  | Tratamentos de Superfícies           | m²              | 0,5000000 | 6,87             | 3,33   |              |       |
| Itens                  | 00007175 SINAPI | TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE 44" CM, RENDIMENTO DE 16" TELHAS/M2  | Material                             | UN              | 8,0000000 | 0,92             | 7,36   |              |       |
|                        |                 |   |                                      | MO sem LS =>    | 20,34     | LS =>            | 17,14  | MO com LS => | 37,48 |
|                        |                 |   |                                      | Valor do BDI => | 28,04     | Valor com BDI => |        | 117,84       |       |
| 4.11                   | Código Banco    | Descrição   | Tipo                                 | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total  |              |       |
| Composição             | 2236 Próprio    | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento translúcido ondulada 6mm, com reposição de 50% do material (BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 9888)   | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m²              | 1,0000000 | 36,68            | 36,68  |              |       |
| Composição Auxiliar    | 88282 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H               | 0,1100000 | 20,37            | 2,24   |              |       |
| Composição Auxiliar    | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H               | 0,1100000 | 16,37            | 1,80   |              |       |
| Itens                  | 00001607 SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - COMCAS)  | Material                             | CJ              | 0,7100000 | 0,37             | 0,26   |              |       |
| Itens                  | 00004299 SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA  | Material                             | UN              | 0,7100000 | 1,96             | 1,38   |              |       |

Filipe Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021663323-7

Handwritten signature

| Item                | Código Banco        | Descrição   | Tipo  | Und        | Quant.        | Valor Unit         | Total        |
|---------------------|---------------------|---|---|------------|---------------|--------------------|--------------|
| 00007164 SINAPI     |                     | TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,80 X 2,44* M  | Material  | m²         | 0,5500000     | 60,00              | 33,00        |
|                     |                     |   | MO sem LS =>                                      | 1,57       | LS =>         | 1,33 MO com LS =>  | 2,90         |
|                     |                     |   | Valor do BDI =>                                   | 10,99      |               | Valor com BDI =>   | 49,97        |
| <b>5.1</b>          | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b>  | <b>Total</b> |
| Composição          | 2044 ORSE           | Preparo de superfícies com lixamento de paredes e lajotas   | Tratamentos de Superfícies                        | m²         | 1,0000000     | 2,82               | 2,82         |
| Composição Auxiliar | 10503 ORSE          | Encargos Complementares - Pintor  | Provisórias                                       | h          | 0,1400000     | 3,77               | 0,52         |
| Item                | 00003757 SINAPI     | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA  | Material  | UN         | 0,2500000     | 0,82               | 0,20         |
| Item                | 00004783 SINAPI     | PINTOR  | Mão de Obra                                       | H          | 0,1400000     | 15,03              | 2,10         |
|                     |                     |   | MO sem LS =>                                      | 1,14       | LS =>         | 0,96 MO com LS =>  | 2,10         |
|                     |                     |   | Valor do BDI =>                                   | 0,80       |               | Valor com BDI =>   | 3,62         |
| <b>7.8</b>          | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b>  | <b>Total</b> |
| Composição          | 2229 Própria        | POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO  | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS              | m²         | 1,0000000     | 5,12               | 5,12         |
| Composição Auxiliar | 95276 SINAPI        | POIDORA DE FIBRO (POLTRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DURANO AF_090018                                    | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP        | 1,5000000     | 3,28               | 4,92         |
| Composição Auxiliar | 99306 SINAPI        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 0,0100000     | 20,70              | 0,20         |
|                     |                     |   | MO sem LS =>                                      | 0,06       | LS =>         | 0,07 MO com LS =>  | 0,15         |
|                     |                     |   | Valor do BDI =>                                   | 1,45       |               | Valor com BDI =>   | 6,67         |
| <b>7.7</b>          | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b>  | <b>Total</b> |
| Composição          | 12785 ORSE          | Junta serrada, seção transversal dim. 8 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastic MBT ou similar.                                    | Pavimentações Externas                            | m          | 1,0000000     | 16,89              | 16,89        |
| Composição Auxiliar | 10503 ORSE          | Encargos Complementares - Pedreiro  | Provisórias                                       | h          | 0,2500000     | 3,87               | 0,89         |
| Composição Auxiliar | 10504 ORSE          | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve   | Provisórias                                       | h          | 0,1250000     | 3,54               | 0,44         |
| Item                | 2621 ORSE           | Tarugo (Baguete Plástica) Tarugo 4x6mm m  | Material  | m          | 1,0000000     | 0,62               | 0,62         |
| Item                | 2866 ORSE           | Mastic de Poluretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml  | Material  | l          | 0,5000000     | 159,63             | 7,98         |
| Item                | 12749 ORSE          | Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco) d                                     | Equipamento                                       | d          | 0,0156000     | 80,00              | 1,24         |
| Item                | 12730 ORSE          | Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m) un  | Material  | un         | 0,5010000     | 426,16             | 0,42         |
| Item                | 12950 ORSE          | Operador de equipamento leve - SICRO h  | Mão de Obra                                       | h          | 0,1250000     | 12,47              | 1,56         |
| Item                | 00004750 SINAPI     | PEDREIRO  | Mão de Obra                                       | H          | 0,2500000     | 15,63              | 3,75         |
|                     |                     |   | MO sem LS =>                                      | 2,86       | LS =>         | 2,42 MO com LS =>  | 5,30         |
|                     |                     |   | Valor do BDI =>                                   | 4,80       |               | Valor com BDI =>   | 21,69        |
| <b>8.1.7</b>        | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b>  | <b>Total</b> |
| Composição          | 12502 ORSE          | Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01   | Luminárias Internas                               | un         | 1,0000000     | 75,92              | 75,92        |
| Composição Auxiliar | 7882 ORSE           | Sierente ( necessitaria ) p/ lâmpada fluorescente   | Condição Inter/Obra                               | un         | 2,0000000     | 5,59               | 11,08        |
| Composição Auxiliar | 10540 ORSE          | Encargos Complementares - Servente  | Provisórias                                       | h          | 0,5000000     | 3,71               | 1,85         |
| Composição Auxiliar | 10552 ORSE          | Encargos Complementares - Eletricista   | Provisórias                                       | h          | 0,4000000     | 3,56               | 1,78         |
| Item                | 1343 ORSE           | Luminária (caixa) p/ lâmpada fluorescente 1 x 40e/tubular LED 18w a 20w   | Material  | un         | 1,0000000     | 30,99              | 30,99        |
| Item                | 0000436 SINAPI      | ELETRICISTA   | Mão de Obra                                       | H          | 0,5000000     | 18,97              | 9,48         |
| Item                | 00006111 SINAPI     | SERVENTE DE OBRAS   | Mão de Obra                                       | H          | 0,5000000     | 10,96              | 5,48         |
| Item                | 00009387 SINAPI     | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13  | Material  | UN         | 1,0000000     | 15,34              | 15,34        |
|                     |                     |   | MO sem LS =>                                      | 12,23      | LS =>         | 10,31 MO com LS => | 22,54        |
|                     |                     |   | Valor do BDI =>                                   | 21,58      |               | Valor com BDI =>   | 97,50        |
| <b>8.1.21</b>       | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b>  | <b>Total</b> |
| Composição          | 782 ORSE            | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. moça ou similar)  | Pontos de Suprimento de Lógica                    | m          | 1,0000000     | 37,36              | 37,36        |
| Composição Auxiliar | 10548 ORSE          | Encargos Complementares - Servente  | Provisórias                                       | h          | 0,4000000     | 3,71               | 1,48         |
| Composição Auxiliar | 10502 ORSE          | Encargos Complementares - Eletricista   | Provisórias                                       | h          | 0,4000000     | 3,56               | 1,42         |
| Item                | 850 ORSE            | Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. moça ou similar) Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. moça ou similar) m | Material  | m          | 1,0000000     | 22,50              | 22,50        |
| Item                | 0000436 SINAPI      | ELETRICISTA   | Mão de Obra                                       | H          | 0,4000000     | 18,97              | 7,58         |
| Item                | 00006111 SINAPI     | SERVENTE DE OBRAS   | Mão de Obra                                       | H          | 0,4000000     | 10,96              | 4,38         |
|                     |                     |   | MO sem LS =>                                      | 6,49       | LS =>         | 5,47 MO com LS =>  | 11,96        |
|                     |                     |   | Valor do BDI =>                                   | 10,82      |               | Valor com BDI =>   | 47,88        |
| <b>8.1.23</b>       | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b>  | <b>Total</b> |
| Composição          | 12832 ORSE          | Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU 3 60w da Ilumac ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - Rev 01       | Luminárias Externas                               | un         | 1,0000000     | 3.807,63           | 3.807,63     |
| Composição Auxiliar | 10548 ORSE          | Encargos Complementares - Servente  | Provisórias                                       | h          | 2,0000000     | 3,71               | 7,42         |

Filipe Siva Duarte  
Engenheiro Civil  
CR.º/AL 022.083.923-7

209

|                     |                 |  |             |                 |           |                  |                    |       |
|---------------------|-----------------|--|-------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------|-------|
| Composição Auxiliar | 10552 ORSE      | Encargos Complementares - Eletricista  | Provisórios | h               | 1,0000000 | 3,55             | 3,55               |       |
| Insuno              | 1672 ORSE       | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, relic, n=6,00m, d=125mm (base) e d=60mm (topo)ref,1006/8 un   | Material    | un              | 1,0000000 | 1.722,00         | 1.722,00           |       |
| Insuno              | 13535 ORSE      | Luminária LED Urbana Decorativa, Pot.60W, 5.000 h.P 66 em alum. injetado, vida útil 50.000hs, Refrator em vidro plano temperado liso, esp. 4mm, tensão 220v, Modelo Egeu II da Ilumatic ou similar Luminária LED Urbana Decorativa, Pot.60W, 3.000 h.P 66 em alum. injetado, vida útil 50.000hs, Refrator em vidro plano temperado liso, esp. 4mm, tensão 220v, Modelo Egeu II da Ilumatic ou similar un | Material    | un              | 1,0000000 | 2.033,76         | 2.033,76           |       |
| Insuno              | 00002438 SINAPI | ELETRICISTA  | Mão de Obra | H               | 1,0000000 | 18,97            | 18,97              |       |
| Insuno              | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS  | Mão de Obra | H               | 2,0000000 | 10,96            | 21,92              |       |
|                     |                 |  |             | MO sem LS =>    | 22,19     | LS =>            | 18,70 MO com LS => | 40,89 |
|                     |                 |  |             | Valor do BDI => | 1,082,50  | Valor com BDI => | 4,890,13           |       |

| 8.1.24              | Código Banco    | Descrição  | Tipo  | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total              |       |
|---------------------|-----------------|--|---|-----------------|-----------|------------------|--------------------|-------|
| Composição          | 12910 ORSE      | Poste decorativo 2 pilatas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m+4m. Inclui o sistema de led 50w                             | Postes Tubulares de Ferro Galvanizado         | un              | 1,0000000 | 2.882,61         | 2.882,61           |       |
| Composição Auxiliar | 10549 ORSE      | Encargos Complementares - Servente   | Provisórios                                   | h               | 1,5000000 | 3,71             | 5,56               |       |
| Composição Auxiliar | 10550 ORSE      | Encargos Complementares - Pedreiro   | Provisórios                                   | h               | 1,5000000 | 3,57             | 5,35               |       |
| Composição Auxiliar | 2497 ORSE       | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m   | Escavação Manual em Área Urbana               | m³              | 0,2900000 | 44,01            | 12,32              |       |
| Composição Auxiliar | 95 ORSE         | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado   | Alvenarias de Pedra e Concreto para Fundações | m³              | 0,2900000 | 475,01           | 135,00             |       |
| Insuno              | 13696 ORSE      | Poste de aço galv. cônico contínuo Poste de Aço para Jardim, altura 3m+4m, com tubo diam. = 84mm cm  | Material                                      | un              | 3,2000000 | 520,26           | 1.664,80           |       |
| Insuno              | 13672 ORSE      | Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Ilumapir ou similar un                 | Material                                      | un              | 1,0000000 | 119,48           | 119,48             |       |
| Insuno              | 13673 ORSE      | Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 250v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 8000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Ilumapir ou similar un | Material                                      | un              | 1,0000000 | 363,12           | 363,12             |       |
| Insuno              | 00004750 SINAPI | PEDREIRO   | Mão de Obra                                   | H               | 1,5000000 | 15,03            | 22,54              |       |
| Insuno              | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS  | Mão de Obra                                   | H               | 1,5000000 | 10,96            | 18,44              |       |
|                     |                 |  |   | MO sem LS =>    | 40,88     | LS =>            | 34,46 MO com LS => | 75,34 |
|                     |                 |  |   | Valor do BDI => | 762,66    | Valor com BDI => | 3.445,27           |       |

| 8.2.9               | Código Banco | Descrição  | Tipo                       | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total              |       |
|---------------------|--------------|--|----------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------|-------|
| Composição          | 4695 ORSE    | Bancada em granito cinza andorinha pré-acabado de informática, esp=2,5cm, n=7,2cm e larg=90cm  | Pedris e Tampos de Bancões | m               | 1,0000000 | 773,35           | 773,35             |       |
| Composição Auxiliar | 126 ORSE     | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado   | Concreto Simples           | m³              | 0,0414000 | 80,77            | 30,73              |       |
| Composição Auxiliar | 158 ORSE     | Alvenaria tipo canteiro médio (50x18), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R 1        | Alvenarias de Vedação      | m²              | 0,3400000 | 81,87            | 31,26              |       |
| Composição Auxiliar | 5912 ORSE    | Revestimento durânico para zanado, 15 x 15 cm, acabeo branco, fpc "A", aplicado com argamassa industrializada ac-1, injetado, exclui o emboço      | Azulejos e Cerâmicas       | m²              | 0,7300000 | 28,03            | 20,46              |       |
| Composição Auxiliar | 3183 ORSE    | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, s=2cm  | Conversão Intef/Obra       | m²              | 1,3000000 | 447,18           | 581,35             |       |
| Composição Auxiliar | 3170 ORSE    | Forma plana para estruturas, em compensado revestido de 10mm, 03 usos, inclusive acurramento - Revisada 07.2015                                    | Conversão Intef/Obra       | m²              | 0,8960000 | 80,64            | 72,43              |       |
| Composição Auxiliar | 3630 ORSE    | Ferramentagem e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-263, malha 10x10cm, leno 6,00mm (4,46 kg/m²), panela 2,45x6,5m, Teton ou similar | Armaduras Convencionais    | m³              | 0,8400000 | 58,13            | 47,14              |       |
|                     |              |  |                            | MO sem LS =>    | 41,35     | LS =>            | 34,85 MO com LS => | 76,20 |
|                     |              |  |                            | Valor do BDI => | 219,86    | Valor com BDI => | 993,21             |       |

| 8.2.16              | Código Banco    | Descrição   | Tipo                           | Und          | Quant.    | Valor Unit | Total              |       |
|---------------------|-----------------|---|--------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------------|-------|
| Composição          | 1260 ORSE       | Perfis de água fria embutido, o material pvc rígido acetável Ø 25mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido | un           | 1,0000000 | 113,80     | 113,80             |       |
| Composição Auxiliar | 10549 ORSE      | Encargos Complementares - Servente                                  | Provisórios                    | h            | 2,1000000 | 3,71       | 7,79               |       |
| Composição Auxiliar | 10550 ORSE      | Encargos Complementares - Pedreiro                                  | Provisórios                    | h            | 0,7500000 | 3,57       | 2,67               |       |
| Composição Auxiliar | 10564 ORSE      | Encargos Complementares - Encanador                                 | Provisórios                    | h            | 0,3050000 | 3,52       | 3,02               |       |
| Insuno              | 138 ORSE        | Adesivo pvc em frasco de 650 gramas                                 | Material                       | kg           | 0,0095000 | 72,41      | 0,68               |       |
| Insuno              | 2036 ORSE       | Solução limpadora pvc   | Material                       | l            | 0,1350000 | 60,74      | 9,41               |       |
| Insuno              | 00000013 SINAPI | ESTOPA  | Material                       | KG           | 0,2500000 | 20,01      | 5,00               |       |
| Insuno              | 0002698 SINAPI  | ENCAIXADOR OU BOMBERO HIDRAULICO                                    | Mão de Obra                    | H            | 0,8350000 | 18,97      | 15,83              |       |
| Insuno              | 00033767 SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA      | Material                       | UN           | 1,0000000 | 0,82       | 0,82               |       |
| Insuno              | 00004750 SINAPI | PEDREIRO  | Mão de Obra                    | H            | 0,7500000 | 15,03      | 11,27              |       |
| Insuno              | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS   | Mão de Obra                    | H            | 2,1000000 | 10,96      | 23,01              |       |
| Insuno              | 00009886 SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                  | Material                       | M            | 7,0000000 | 4,90       | 34,30              |       |
|                     |                 |   |                                | MO sem LS => | 27,19     | LS =>      | 22,92 MO com LS => | 50,11 |

Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7

*[Handwritten signature]*



Prefeitura Municipal de Canapi  
CNPJ: 12.367.692/0001-42

210  
25

|                     |                 | Valor do BDI =>  |   | 32,35 |           | Valor com BDI => |              | 146,15 |  |
|---------------------|-----------------|--|---|-------|-----------|------------------|--------------|--------|--|
| 8.2.17              | Código Banco    | Descrição  | Tipo  | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |        |  |
| Composição          | 1683 ORSE       | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)             | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | pt    | 1,0000000 | 117,68           | 117,68       |        |  |
| Composição Auxiliar | 10548 ORSE      | Encargos Complementares - Servente   | Provisórios   | h     | 0,4000000 | 3,71             | 1,48         |        |  |
| Composição Auxiliar | 10564 ORSE      | Encargos Complementares - Encanador  | Provisórios   | h     | 0,4000000 | 3,82             | 1,64         |        |  |
| Insumo              | 136 ORSE        | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas  | Material  | kg    | 0,0150000 | 72,41            | 1,08         |        |  |
| Insumo              | 0000013 SINAPI  | ESTOPA   | Material  | KG    | 0,0500000 | 20,01            | 1,00         |        |  |
| Insumo              | 0000298 SINAPI  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO   | Mão de Obra   | H     | 0,4000000 | 18,97            | 7,58         |        |  |
| Insumo              | 0000320 SINAPI  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                       | Material  | UN    | 2,0000000 | 8,78             | 17,56        |        |  |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS  | Mão de Obra   | H     | 0,4000000 | 10,90            | 4,38         |        |  |
| Insumo              | 0000836 SINAPI  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 8688)                         | Material  | M     | 4,0000000 | 15,75            | 63,00        |        |  |
| Insumo              | 00010508 SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material  | UN    | 1,0000000 | 20,16            | 20,16        |        |  |
|                     |                 |  | MO sem LS =>  | 6,49  | LS =>     | 5,47             | MO com LS => | 11,96  |  |

|                     |                 | Valor do BDI =>  |   | 33,45 |           | Valor com BDI => |              | 151,13 |  |
|---------------------|-----------------|--|---|-------|-----------|------------------|--------------|--------|--|
| 8.2.18              | Código Banco    | Descrição  | Tipo  | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |        |  |
| Composição          | 1679 ORSE       | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos afogados, etc...) | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un    | 1,0000000 | 78,70            | 78,70        |        |  |
| Composição Auxiliar | 10548 ORSE      | Encargos Complementares - Servente   | Provisórios   | h     | 0,8500000 | 3,71             | 2,41         |        |  |
| Composição Auxiliar | 10564 ORSE      | Encargos Complementares - Encanador  | Provisórios   | h     | 0,8500000 | 3,62             | 2,98         |        |  |
| Insumo              | 136 ORSE        | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas  | Material  | kg    | 0,0390000 | 72,41            | 2,82         |        |  |
| Insumo              | 1703 ORSE       | Pasta lubrificante p/ pvc j  | Material  | kg    | 0,0900000 | 83,90            | 5,71         |        |  |
| Insumo              | 2036 ORSE       | Solução limpadora pvc  | Material  | l     | 0,0800000 | 89,74            | 4,18         |        |  |
| Insumo              | 0000298 SINAPI  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO   | Mão de Obra   | H     | 0,8500000 | 18,97            | 12,33        |        |  |
| Insumo              | 0000316 SINAPI  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  | Material  | UN    | 3,0000000 | 2,47             | 7,41         |        |  |
| Insumo              | 0000317 SINAPI  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  | Material  | UN    | 3,0000000 | 2,23             | 6,69         |        |  |
| Insumo              | 00003767 SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA   | Material  | UN    | 0,2000000 | 0,82             | 0,16         |        |  |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS  | Mão de Obra   | H     | 0,8500000 | 10,86            | 7,12         |        |  |
| Insumo              | 00009835 SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5989)  | Material  | M     | 4,0000000 | 6,88             | 27,52        |        |  |
|                     |                 |  | MO sem LS =>  | 10,55 | LS =>     | 8,90             | MO com LS => | 19,45  |  |

|                     |              | Valor do BDI =>   |                          | 22,37  |            | Valor com BDI => |              | 101,07 |  |
|---------------------|--------------|---|--------------------------|--------|------------|------------------|--------------|--------|--|
| 9.3                 | Código Banco | Descrição   | Tipo                     | Und    | Quant.     | Valor Unit       | Total        |        |  |
| Composição          | 110025 SBC   | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,20x2,10m - COM FERRAGENS | ESQUADRIAS DE MADEIRA    | UN     | 1,0000000  | 1.410,31         | 1.410,31     |        |  |
| Composição Auxiliar | 86239 SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H      | 7,2170000  | 16,82            | 121,38       |        |  |
| Composição Auxiliar | 86261 SINAPI | CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H      | 9,3800000  | 19,69            | 184,73       |        |  |
| Insumo              | 000050 SBC   | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)          | Material                 | KG     | 8,9120000  | 0,58             | 4,00         |        |  |
| Insumo              | 000100 SBC   | AREIA GROSSA LAVADA                                     | Material                 | m³     | 0,0160000  | 91,17            | 1,45         |        |  |
| Insumo              | 000789 SBC   | PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,80x2,10m                   | Material                 | UN     | 2,0000000  | 145,00           | 290,00       |        |  |
| Insumo              | 001349 SBC   | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA    | Material                 | M      | 11,0190000 | 9,66             | 106,44       |        |  |
| Insumo              | 002293 SBC   | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CADILHOS     | Material                 | UN     | 8,0000000  | 1,55             | 9,30         |        |  |
| Insumo              | 004776 SBC   | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x38 (109 un/kg)               | Material                 | KG     | 0,1100000  | 48,71            | 5,02         |        |  |
| Insumo              | 008624 SBC   | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA         | Material                 | M      | 5,5090000  | 60,78            | 334,72       |        |  |
| Insumo              | 012724 SBC   | FECHADURA 858 ST2 COM ROSETA LA FONTE                   | Material                 | UN     | 1,0000000  | 327,71           | 327,71       |        |  |
| Insumo              | 012743 SBC   | DOBRADEIRA FERRO GALVANIZADO 1,1/2"x 3"                 | Material                 | UN     | 8,0000000  | 4,05             | 24,30        |        |  |
| Insumo              | 014213 SBC   | PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (836 un/kg)               | Material                 | KG     | 0,0390000  | 42,18            | 1,26         |        |  |
|                     |              |   | MO sem LS =>             | 119,63 | LS =>      | 100,84           | MO com LS => | 220,47 |  |

|                     |              | Valor do BDI =>  |                     | 400,95 |            | Valor com BDI => |          | 1.811,26 |  |
|---------------------|--------------|--|---------------------|--------|------------|------------------|----------|----------|--|
| 9.9                 | Código Banco | Descrição  | Tipo                | Und    | Quant.     | Valor Unit       | Total    |          |  |
| Composição          | 12766 ORSE   | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76/m², A" 12, inclusive dobradiças e tancaes/ferrinho | Esquadrias de Ferro | un     | 1,0000000  | 3.546,70         | 3.546,70 |          |  |
| Composição Auxiliar | 6468 ORSE    | Dobradiça de ferro 80x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (custo mão de obra)  | Esquadrias de Ferro | un     | 4,0000000  | 8,18             | 32,64    |          |  |
| Composição Auxiliar | 10549 ORSE   | Encargos Complementares - Servente   | Provisórios         | h      | 24,5200000 | 3,71             | 90,98    |          |  |
| Composição Auxiliar | 10594 ORSE   | Encargos Complementares - Semelhete ou Operador de Equipamento Leve  | Provisórios         | h      | 23,5200000 | 3,04             | 89,28    |          |  |
| Composição Auxiliar | 10550 ORSE   | Encargos Complementares - Pedreiro   | Provisórios         | h      | 1,0000000  | 3,57             | 3,57     |          |  |

Avenida Joaquim Teófilo - Centro - Canapi / AL  
(82) 98134-9672 / prefeituracanapi@gmail.com

Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CRC/AL 021883323-7

210

|        |          |        |   |             |    |           |       |          |
|--------|----------|--------|---|-------------|----|-----------|-------|----------|
| Insumo | 261      | ORSE   | Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)  | Material    | m  | 2,100000  | 15,51 | 32,72    |
| Insumo | 7504     | ORSE   | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)  | Material    | kg | 31,450000 | 10,89 | 338,20   |
| Insumo | 8606     | ORSE   | Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m)  | Material    | kg | 84,370000 | 12,21 | 785,95   |
| Insumo | 0004026  | SINAPI | CHAPA DE AÇO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)   | Material    | KG | 1,100000  | 13,80 | 15,18    |
| Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM  | Material    | KG | 8,900000  | 43,25 | 298,42   |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO  | Mão de Obra | H  | 1,000000  | 15,03 | 15,03    |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS   | Mão de Obra | H  | 24,520000 | 10,96 | 268,73   |
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO   | Mão de Obra | H  | 23,520000 | 16,53 | 388,78   |
| Insumo | 00010235 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 SWG), BITOLA FINAL = "3,8" MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | Material    | m² | 2,340000  | 80,93 | 173,04   |
| Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2", E = 3,09 MM, "4,40" KG/M (NBR 5580)   | Material    | M  | 13,570000 | 75,33 | 1.022,32 |

MO sem LS => 364,92      LS => 307,82      MO com LS => 872,54

Valor do BDI => 1.008,33      Valor com BDI => 4.555,02

| § 12                | Código   | Banco  | Descrição   | Tipo                  | Und | Quant.   | Valor Unit | Total  |
|---------------------|----------|--------|---|-----------------------|-----|----------|------------|--------|
| Composição          | 3626     | ORSE   | Porta em madeira comprada (concreta), fixa, semi-ôca, (0,60 x 1,50 e 1,80m), revestida o/fôrma, inclusive balantes e ferragens (livre/ocupado)  | Esquadrias de Madeira | un  | 1,000000 | 937,54     | 937,54 |
| Composição Auxiliar | 10051    | ORSE   | Encargos Complementares - Carpinteiro   | Provisórias           | h   | 1,000000 | 3,80       | 3,80   |
| Composição Auxiliar | 1708     | ORSE   | Balante em madeira de lei = 0,14 m (concreta), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluem 02 jogos de alvar   | Esquadrias de Madeira | un  | 1,000000 | 340,22     | 340,22 |
| Composição Auxiliar | 7708     | ORSE   | Ferradura Páco, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, bolto 26,5mm, cromada (ou similar)  | Ferragens             | un  | 1,000000 | 120,79     | 120,79 |
| Composição Auxiliar | 8667     | ORSE   | Dobradiça de ferro cromada 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos  | Ferragens             | un  | 3,000000 | 30,25      | 90,75  |
| Insumo              | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS   | Mão de Obra           | H   | 1,000000 | 15,03      | 15,03  |
| Insumo              | 00001309 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO   | Material              | KG  | 0,500000 | 56,39      | 28,19  |
| Insumo              | 00001341 | SINAPI | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE * 1,25 X 3,06" M, E = 0,5 MM  | Material              | m²  | 2,200000 | 64,85      | 142,67 |
| Insumo              | 00005020 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15900) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Material              | UN  | 1,000000 | 195,38     | 195,38 |

MO sem LS => 93,24      LS => 78,61      MO com LS => 171,85

Valor do BDI => 286,54      Valor com BDI => 1.204,08

| 18.1                | Código   | Banco   | Descrição   | Tipo                                 | Und | Quant.   | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|---------|---|--------------------------------------|-----|----------|------------|-------|
| Composição          | COMP 38  | Próprio | Assentamento e aquisição de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de Camaranchão (BASEADA EM ORSE/9897 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M   | 1,000000 | 85,19      | 85,19 |
| Composição Auxiliar | 88201    | SINAPI  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H   | 0,800000 | 19,89      | 16,78 |
| Composição Auxiliar | 99316    | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H   | 0,800000 | 15,37      | 9,82  |
| Insumo              | 00004119 | SINAPI  | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 18 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO                               | Material                             | M   | 1,000000 | 46,85      | 46,85 |
| Insumo              | 00004306 | SINAPI  | PARAFUSO ZINCADO ROSCA ROVERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 200 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA                      | Material                             | UN  | 3,000000 | 3,58       | 10,77 |

MO sem LS => 9,95      LS => 8,39      MO com LS => 18,34

Valor do BDI => 24,21      Valor com BDI => 109,40

| 18.2       | Código | Banco | Descrição  | Tipo                            | Und | Quant.   | Valor Unit | Total    |
|------------|--------|-------|--|---------------------------------|-----|----------|------------|----------|
| Composição | 2411   | ORSE  | Banco com encaixote, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 rguas de madeira, inclusive pintura | Urbanização de Parques e Praças | un  | 1,000000 | 1.100,00   | 1.100,00 |
| Insumo     | 253    | ORSE  | Banco com pé em ferro fundido e 10 rguas de madeira of 1,50m, com encaixote un                                   | Material                        | un  | 1,000000 | 1.100,00   | 1.100,00 |

MO sem LS => 0,00      LS => 0,00      MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 312,73      Valor com BDI => 1.412,73

**Filipe da Silva Duarte**  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7

Total sem BDI 3.719.021,97  
Total do BDI 1.056.916,38  
Total Geral 4.775.938,35

FILIPE DA SILVA DUARTE  
Setor de Engenharia

Prefeitura Municipal de Canapi  
CNPJ: 12.367.692/0001-42

*Handwritten signature*

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Cópia de: Manutenção\_infra2023-2024

Bancos  
SINAPI - 03/2023 - Alagoas  
SBC - 01/2022 - Alagoas  
ORSE - 03/2023 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.  
28,43%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 84,30%  
Mensalista: 46,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

| Composições Principais |              |   |                        |                 |           |                  |        |              |       |
|------------------------|--------------|---|------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------|--------------|-------|
| 1.20                   | Código Banco | Descrição   | Tipo                   | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total  |              |       |
| Composição             | C0354 SENFRA | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO         | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | UN              | 1,0000000 | 168,90           | 168,90 |              |       |
| Composição Auxiliar    | C3286 SENFRA | CONCRETO P/VBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSIP.) | CONCRETOS              | m³              | 0,0050000 | 336,30           | 1,68   |              |       |
| Insuno                 | 01157 SENFRA | AÇO CA-25   | Material               | KG              | 2,0000000 | 9,51             | 19,02  |              |       |
| Insuno                 | 0704 SENFRA  | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP. 82 (CHP)                 | Equipamento            | H               | 0,4500000 | 92,91            | 41,80  |              |       |
| Insuno                 | 0222 SENFRA  | TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3"                                | Material               | M               | 1,0000000 | 75,23            | 75,23  |              |       |
| Insuno                 | 0291 SENFRA  | PEDREIRO  | Mão de Obra            | H               | 0,5000000 | 20,77            | 10,38  |              |       |
| Insuno                 | 0515 SENFRA  | FITA REFLETIVA  | Material               | m²              | 0,0182000 | 273,11           | 5,24   |              |       |
| Insuno                 | 0263 SENFRA  | SERVENTE  | Mão de Obra            | H               | 1,0000000 | 15,55            | 15,55  |              |       |
|                        |              |   |                        | MO sem LS =>    | 14,35     | LS =>            | 12,10  | MO com LS => | 26,45 |
|                        |              |   |                        | Valor do BDI => | 46,01     | Valor com BDI => |        | 216,91       |       |

*Handwritten signature*  
Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREFAL 021883323-7

Total sem BDI 830.061,85  
Total do BDI 235.738,79  
Total Geral 1.065.799,75

FILPE DA SILVA DUARTE  
Setor de Engenharia

*Handwritten signature*



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

213  
✓

## C – ENCARGOS SOCIAIS

Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021683323-7

✓

214  
S

## Apêndice 2 – Encargos Sociais – Alagoas

| ALAGOAS                              |  |                 |                 |                 |                 | VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022 |  |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--|
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA |  |                 |                 |                 |                 |                              |  |
| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO  | COM DESONERAÇÃO |                 | SEM DESONERAÇÃO |                 |                              |  |
|                                      |  | HORISTA<br>%    | MENSALISTA<br>% | HORISTA<br>%    | MENSALISTA<br>% |                              |  |
| <b>GRUPO A</b>                       |  |                 |                 |                 |                 |                              |  |
| A1                                   | INSS   | 0,00%           | 0,00%           | 20,00%          | 20,00%          |                              |  |
| A2                                   | SESI   | 1,50%           | 1,50%           | 1,50%           | 1,50%           |                              |  |
| A3                                   | SENAI  | 1,00%           | 1,00%           | 1,00%           | 1,00%           |                              |  |
| A4                                   | INCRA  | 0,20%           | 0,20%           | 0,20%           | 0,20%           |                              |  |
| A5                                   | SEBRAE   | 0,60%           | 0,60%           | 0,60%           | 0,60%           |                              |  |
| A6                                   | Salário Educação   | 2,50%           | 2,50%           | 2,50%           | 2,50%           |                              |  |
| A7                                   | Seguro Contra Acidentes de Trabalho  | 3,00%           | 3,00%           | 3,00%           | 3,00%           |                              |  |
| A8                                   | FGTS   | 8,00%           | 8,00%           | 8,00%           | 8,00%           |                              |  |
| A9                                   | SECONCI  | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%           |                              |  |
| <b>A</b>                             | <b>Total</b>   | <b>16,80%</b>   | <b>16,80%</b>   | <b>36,80%</b>   | <b>36,80%</b>   |                              |  |
| <b>GRUPO B</b>                       |  |                 |                 |                 |                 |                              |  |
| B1                                   | Repouso Semanal Remunerado   | 18,06%          | Não incide      | 18,06%          | Não incide      |                              |  |
| B2                                   | Feriados   | 4,68%           | Não incide      | 4,68%           | Não incide      |                              |  |
| B3                                   | Auxílio - Enfermidade  | 0,87%           | 0,66%           | 0,87%           | 0,66%           |                              |  |
| B4                                   | 13º Salário  | 11,07%          | 8,33%           | 11,07%          | 8,33%           |                              |  |
| B5                                   | Licença Paternidade  | 0,07%           | 0,05%           | 0,07%           | 0,05%           |                              |  |
| B6                                   | Faltas Justificadas  | 0,74%           | 0,56%           | 0,74%           | 0,56%           |                              |  |
| B7                                   | Dias de Chuvas   | 1,88%           | Não incide      | 1,88%           | Não incide      |                              |  |
| B8                                   | Auxílio Acidente de Trabalho   | 0,11%           | 0,08%           | 0,11%           | 0,08%           |                              |  |
| B9                                   | Férias Gozadas   | 11,16%          | 8,40%           | 11,16%          | 8,40%           |                              |  |
| B10                                  | Salário Maternidade  | 0,04%           | 0,03%           | 0,04%           | 0,03%           |                              |  |
| <b>B</b>                             | <b>Total</b>   | <b>48,68%</b>   | <b>18,11%</b>   | <b>48,68%</b>   | <b>18,11%</b>   |                              |  |
| <b>GRUPO C</b>                       |  |                 |                 |                 |                 |                              |  |
| C1                                   | Aviso Prévio Indenizado  | 4,81%           | 3,62%           | 4,81%           | 3,62%           |                              |  |
| C2                                   | Aviso Prévio Trabalhado  | 0,11%           | 0,09%           | 0,11%           | 0,09%           |                              |  |
| C3                                   | Férias Indenizadas   | 2,98%           | 2,24%           | 2,98%           | 2,24%           |                              |  |
| C4                                   | Depósito Rescisão Sem Justa Causa  | 2,78%           | 2,09%           | 2,78%           | 2,09%           |                              |  |
| C5                                   | Indenização Adicional  | 0,40%           | 0,30%           | 0,40%           | 0,30%           |                              |  |
| <b>C</b>                             | <b>Total</b>   | <b>11,08%</b>   | <b>8,34%</b>    | <b>11,08%</b>   | <b>8,34%</b>    |                              |  |
| <b>GRUPO D</b>                       |  |                 |                 |                 |                 |                              |  |
| D1                                   | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 8,18%           | 3,04%           | 17,91%          | 6,66%           |                              |  |
| D2                                   | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,40%           | 0,30%           | 0,43%           | 0,32%           |                              |  |
| <b>D</b>                             | <b>Total</b>   | <b>8,58%</b>    | <b>3,34%</b>    | <b>18,34%</b>   | <b>6,98%</b>    |                              |  |
| <b>TOTAL(A+B+C+D)</b>                |  | <b>85,14%</b>   | <b>46,59%</b>   | <b>114,90%</b>  | <b>70,23%</b>   |                              |  |

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Filipe da Silva Dantas  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021803823-7

S



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

215

**D - ART**

Filomena da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021683323-7



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AL**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AL20220290010**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
**FILIFE DA SILVA DUARTE**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **0218833237**  
Registro: **2222920/2020 AL**

**2. Dados do Contrato**  
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI** CPF/CNPJ: **12.367.892/0001-42**  
**AVENIDA JOAQUIM TETÉ** Nº: **SN**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **CANAPI** UF: **AL** CEP: **57300000**  
ART Vinculada: **AL20220280850**  
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:  
Valor: **R\$ 2.660,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**  
**AVENIDA JOAQUIM TETÉ** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **CANAPI** UF: **AL** CEP: **57300000**  
Data de início: **03/08/2022** Previsão de término: **03/08/2024** Coordenadas Geográficas: **0, 0**  
Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI** CPF/CNPJ: **12.367.892/0001-42**

**4. Atividade Técnica**

|   | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 18 - Fiscalização   |            |         |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS                           | 86,00      | un      |
| 60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS    | 80.000,00  | m2      |
| 14 - Elaboração   |            |         |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS                        | 86,00      | un      |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS | 80.000,00  | m2      |
| 78 - Prescrição > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA  | 1,00       | un      |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**  
Art de prestação de serviços técnicos de engenharia na Fiscalização de prestação de serviços de manutenção predial nos prédios públicos e locados e vias públicas do Poder Executivo de Canapi - AL

**6. Declarações**  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**  
SEM INDICACAO

**8. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
FILIFE DA SILVA DUARTE - CPF: 108.798.074-74  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - CNPJ: 12.367.892/0001-42

**9. Informações**  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **05/08/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8302065006**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 99Y6D  
Impresso em: 05/08/2022 às 08:53:57 por: ip: 177.131.193.117

www.crea-al.org.br  
Tel: (82) 2123-0866

crea-al@crea-al.org.br  
Fax: (82) 2123-0894

**CREA-AL**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



*(Handwritten signature)*



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

217

**E - BDI**

Filipe Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7



**CAIXA**Grau de Sigilo  
#PUBLICONº TC/CR \_\_\_\_\_ PROPONENTE / TOMADOR  
Canapi/ALOBJETO  
MANUTENÇÃOTIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO \_\_\_\_\_ DESONERAÇÃO  
Construção e Reforma de Edifícios SIMConforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%  
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

| Itens   | Siglas         | % Adotado     | Situação  | 1º Quartil | Médio  | 3º Quartil |
|---|----------------|---------------|-----------|------------|--------|------------|
| Administração Central   | AC             | 3,50%         | OK        | 3,00%      | 4,00%  | 5,50%      |
| Seguro e Garantia   | SG             | 0,80%         | OK        | 0,80%      | 0,80%  | 1,00%      |
| Risco   | R              | 0,97%         | OK        | 0,97%      | 1,27%  | 1,27%      |
| Despesas Financeiras  | DF             | 0,93%         | OK        | 0,59%      | 1,23%  | 1,39%      |
| Lucro   | L              | 8,00%         | OK        | 6,16%      | 7,40%  | 8,96%      |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  | CP             | 3,65%         | OK        | 3,65%      | 3,65%  | 3,65%      |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS            | 2,50%         | OK        | 0,00%      | 2,50%  | 5,00%      |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB           | 4,50%         | OK        | 0,00%      | 4,50%  | 4,50%      |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | BDI PAD        | 22,27%        | OK        | 20,34%     | 22,12% | 25,00%     |
| <b>BDI COM desoneração</b>  | <b>BDI DES</b> | <b>26,43%</b> | <b>OK</b> |            |        |            |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI_{DES} = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.


Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Canapi - AL  
Local

quarta-feira, 8 de junho de 2022

Data



Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
021883323-7

Responsável Técnico

Nome: FILIPE DA SILVA DUARTE  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: 021883323-7 AL  
ART/RRT: \_\_\_\_\_

Responsável Tomador

Nome: Vinícius Lima  
Cargo: Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

219  
[Handwritten signature]

# F – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7

[Handwritten signature]



220  
18


ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Algumas situações relatadas e fotografadas de edificações necessitando de manutenção predial**



Forro danificado- Bolsa Família



Infiltrações descendentes/cobertura danificada


Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7

18



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

22  
[Handwritten signature]



CRES- INST SANITÁRIA DANIFICADAS



Infiltrações Descendentes/forro e pintura danificados

[Handwritten signature]  
Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7

[Handwritten mark]



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

222  
B



Infiltrações na sec de assistência social/ danos ao teto



Infiltrações externas

Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7

B

223  
222



Creche Fumaça – Danos em paredes e pisos




Inst sanitária danificadas


Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
L. 021883323-7

Handwritten signature

224



Creche Tomé – Vidro quebrado



Praça de Forquilha-piso danificado, revestimentos danificados, iluminação danificada /insuficiente

Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 011292223-7

3

225



Praça Santa Cruz – Danos em pisos, revestimentos, iluminação



Praça Capiá – danos em pisos, iluminação, revestimentos

  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021883323-7







ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

226  
[Handwritten signature]

## G - OUTROS

[Handwritten signature]  
Filipe de Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021683323-7

[Handwritten signature]

227

Obra  
Cópia de: Manutenção\_edifício\_praças2023-2024 REV

Bancos  
SINAPI - 03/2023 - Alagoas  
SBC - 03/2023 - Alagoas  
ORSE - 02/2023 - Sergipe

B.D.I.  
28,43%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 84,30%  
Mensalista: 46,55%

| Código Banco    | Descrição  | Curva ABC de Serviços<br>Tipo                                 | Und | Quant.  | Valor Unit | Total      | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|-----------------|--|---|-----|---------|------------|------------|----------|--------------------|
| 87257 SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014  | PISO - PISOS  | m²  | 2.500,0 | 121,16     | 302.900,00 | 6,34     | 6,34               |
| 94993 SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_09/2022   | PISO - PISOS  | m²  | 2.500,0 | 108,16     | 270.375,00 | 5,66     | 12,00              |
| 93679 SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022  | PAVI - PAVIMENTAÇÃO   | m²  | 3.000,0 | 87,97      | 263.910,00 | 5,53     | 17,53              |
| 12832 ORSE      | Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 50w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, m=6,0m - Rev 01   | Luminárias Externas   | un  | 50,0    | 4.890,13   | 244.506,50 | 5,12     | 22,65              |
| 92396 SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022   | PAVI - PAVIMENTAÇÃO   | m²  | 3.000,0 | 78,51      | 235.530,00 | 4,99     | 27,64              |
| 12910 ORSE      | Poste decorativo 2 pátalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m4m, inclusive lâmpada de led 50w   | Postas Tubulares de Ferro Galvanizado                         | un  | 50,0    | 3.445,27   | 172.263,50 | 3,61     | 31,25              |
| 94273 SINAPI    | ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016                       | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M   | 2.000,0 | 67,59      | 135.180,00 | 2,83     | 34,08              |
| 96486 SINAPI    | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017.P  | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES               | m²  | 1.000,0 | 131,89     | 131.890,00 | 2,76     | 36,84              |
| 87632 SINAPI    | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021  | PISO - PISOS  | m²  | 2.500,0 | 51,14      | 127.850,00 | 2,68     | 39,52              |
| 93146 SINAPI    | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016                                     | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN  | 400,0   | 300,52     | 120.208,00 | 2,52     | 42,04              |
| 2237 Próprio    | Revisão em cobertura com telha romana, com reposição de 50% do material e verniz (BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 9210)   | COBE - COBERTURA  | m²  | 1.000,0 | 117,64     | 117.640,00 | 2,46     | 44,50              |
| 11369 ORSE      | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha gaiena branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01                                      | Azulejos e Cerâmicas  | m²  | 1.000,0 | 100,65     | 100.650,00 | 2,11     | 46,61              |
| 104162 SINAPI   | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022           | PISO - PISOS  | m²  | 1.000,0 | 99,16      | 99.160,00  | 2,08     | 48,68              |
| 2411 ORSE       | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura  | Urbanização de Parques e Praças                               | un  | 70,0    | 1.412,73   | 98.891,10  | 2,07     | 50,75              |
| 92542 SINAPI    | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | COBE - COBERTURA  | m²  | 1.000,0 | 98,87      | 98.870,00  | 2,07     | 52,82              |
| 94210 SINAPI    | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019   | COBE - COBERTURA  | m²  | 1.000,0 | 90,55      | 90.550,00  | 1,90     | 54,72              |
| 92540 SINAPI    | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | COBE - COBERTURA  | m²  | 1.000,0 | 85,09      | 85.090,00  | 1,78     | 56,50              |
| 91341 SINAPI    | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS                            | m²  | 100,0   | 846,50     | 84.650,00  | 1,77     | 58,27              |
| 96620 SINAPI    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                 | m²  | 125,0   | 672,30     | 84.037,50  | 1,76     | 60,03              |
| COMP 38 Próprio | Assentamento e aquisição de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de Camaranchão (BASEADA EM ORSE/9857)   | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS                          | M   | 750,0   | 109,40     | 82.050,00  | 1,72     | 61,75              |
| 102494 SINAPI   | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021  | PINT - PINTURAS   | m²  | 1.000,0 | 71,50      | 71.500,00  | 1,50     | 63,25              |
| 102253 SINAPI   | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021  | PARE - PAREDES/PAINÉIS  | m²  | 60,0    | 1.047,84   | 62.870,40  | 1,32     | 64,57              |
| 88489 SINAPI    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA BRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | PINT - PINTURAS   | m²  | 3.000,0 | 18,37      | 55.110,00  | 1,15     | 65,72              |
| 92575 SINAPI    | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | COBE - COBERTURA  | m²  | 500,0   | 100,31     | 50.155,00  | 1,05     | 66,77              |
| 94569 SINAPI    | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS                            | m²  | 60,0    | 831,69     | 49.901,40  | 1,04     | 67,81              |
| 2239 Próprio    | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento translúcida ondulada 6mm, com reposição de 50% do material (BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 9896)  | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS                          | m²  | 1.000,0 | 49,67      | 49.670,00  | 1,04     | 68,85              |
| 94204 SINAPI    | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | COBE - COBERTURA  | m²  | 1.000,0 | 48,10      | 48.100,00  | 1,01     | 69,86              |
| 100359 SINAPI   | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | COBE - COBERTURA  | UN  | 30,0    | 1.524,93   | 45.747,90  | 0,96     | 70,82              |
| 91796 SINAPI    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015                             | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                           | M   | 500,0   | 91,32      | 45.660,00  | 0,96     | 71,78              |
| 91793 SINAPI    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                           | M   | 400,0   | 113,82     | 45.528,00  | 0,96     | 72,73              |

|                |  |   |       |          |          |           |      |       |
|----------------|--|---|-------|----------|----------|-----------|------|-------|
| 91795 SINAPI   | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PREDIOS. AF_10/2015 | INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                             | M     | 500,0    | 85,03    | 42.616,00 | 0,89 | 73,62 |
| 94228 SINAPI   | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | COBE - COBERTURA  | M     | 300,0    | 140,75   | 42.225,00 | 0,88 | 74,50 |
| 87529 SINAPI   | MASSA ÚNICA/EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                               | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES               | m²    | 1.000,0  | 41,11    | 41.110,00 | 0,86 | 75,36 |
| 91928 SINAPI   | (REDE DERIVAÇÃO) CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M     | 4.500,0  | 8,48     | 38.160,00 | 0,80 | 76,16 |
| 90777 SINAPI   | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 300,0    | 123,94   | 37.182,00 | 0,78 | 76,94 |
| 102162 SINAPI  | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P  | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS                            | m²    | 100,0    | 340,14   | 34.014,00 | 0,71 | 77,65 |
| 93589 SINAPI   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS                        | M3XKM | 10.000,0 | 3,23     | 32.300,00 | 0,68 | 78,33 |
| 86932 SINAPI   | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                             | UN    | 50,0     | 644,03   | 32.201,50 | 0,67 | 79,00 |
| 87519 SINAPI   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014                                   | PARE - PAREDES/PAINÉIS  | m²    | 350,0    | 91,51    | 32.028,50 | 0,67 | 79,67 |
| 3625 ORSE      | Porta em madeira compensada (panela), lisa, semi-oca, (0,60 x 1,60 e 1,80m), revestida c/forró, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)   | Esquadrias de Madeira   | un    | 25,0     | 1.204,08 | 30.102,00 | 0,63 | 80,30 |
| 91930 SINAPI   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M     | 2.500,0  | 11,91    | 29.775,00 | 0,62 | 80,93 |
| 90776 SINAPI   | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 1.000,0  | 28,10    | 28.100,00 | 0,59 | 81,52 |
| 110025 SBC     | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,20x2,10m-COM FERRAGENS  | ESQUADRIAS DE MADEIRA   | UN    | 15,0     | 1.811,26 | 27.168,90 | 0,57 | 82,09 |
| 94319 SINAPI   | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA                                     | m³    | 300,0    | 89,97    | 26.991,00 | 0,57 | 82,65 |
| 12785 ORSE     | Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 e 40mm, inclusive tanço e preenchimento com mastique MBT ou similar.  | Pavimentações Externas  | m     | 1.200,0  | 21,89    | 26.268,00 | 0,54 | 83,20 |
| 91785 SINAPI   | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015                   | INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                             | M     | 500,0    | 51,52    | 25.760,00 | 0,54 | 83,73 |
| 94231 SINAPI   | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | COBE - COBERTURA  | M     | 300,0    | 83,62    | 25.086,00 | 0,53 | 84,26 |
| 4695 ORSE      | Bancada em granito cinza andorinha p/laboratório de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=180cm  | Pitoris e Tampos de Balcões                                   | m     | 25,0     | 993,21   | 24.830,25 | 0,52 | 84,78 |
| 96962 SINAPI   | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                 | m³    | 8,0      | 3.102,11 | 24.816,88 | 0,52 | 85,30 |
| 91927 SINAPI   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M     | 4.000,0  | 6,15     | 24.600,00 | 0,52 | 85,81 |
| 88467 SINAPI   | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | PINT - PINTURAS   | m²    | 1.500,0  | 16,16    | 24.225,00 | 0,51 | 86,32 |
| 0010527 SINAPI | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSIVE SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)   | Equipamento   | MXMES | 700,0    | 33,39    | 23.373,00 | 0,49 | 86,81 |
| 90781 SINAPI   | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 500,0    | 43,17    | 21.585,00 | 0,45 | 87,26 |
| 101963 SINAPI  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                 | m²    | 80,0     | 249,64   | 19.971,20 | 0,42 | 87,68 |
| 101493 SINAPI  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSIVE O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P8  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN    | 10,0     | 1.770,84 | 17.708,40 | 0,37 | 88,05 |
| 4065 ORSE      | Divisorie Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfil em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02  | Divisórias  | m²    | 100,0    | 166,95   | 16.695,00 | 0,35 | 88,40 |
| 2229 Próprio   | POLIMENTO MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO   | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS                          | m²    | 2.500,0  | 6,57     | 16.425,00 | 0,34 | 88,75 |
| 92032 SINAPI   | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN    | 200,0    | 81,65    | 16.330,00 | 0,34 | 89,09 |
| 96546 SINAPI   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018  | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS                | m²    | 100,0    | 156,04   | 15.604,00 | 0,33 | 89,41 |
| 12562 ORSE     | Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01  | Luminárias Internas   | un    | 150,0    | 67,50    | 10.125,00 | 0,31 | 89,72 |
| 101166 SINAPI  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020   | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                 | m³    | 20,0     | 726,89   | 14.517,80 | 0,30 | 90,02 |
| 102169 SINAPI  | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P   | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS                            | m²    | 30,0     | 483,74   | 14.512,20 | 0,30 | 90,33 |
| 94274 SINAPI   | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016                                   | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M     | 200,0    | 71,83    | 14.366,00 | 0,30 | 90,63 |
| 94499 SINAPI   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                             | UN    | 40,0     | 350,67   | 14.026,80 | 0,29 | 90,92 |
| 99251 SINAPI   | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020   | INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                             | UN    | 45,0     | 305,49   | 13.747,05 | 0,29 | 91,21 |
| 97617 SINAPI   | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E                    | UN    | 180,0    | 76,13    | 13.703,40 | 0,29 | 91,50 |
| 12758 ORSE     | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e tranças/ferrinho   | Esquadrias de Ferro   | un    | 3,0      | 4.555,02 | 13.665,06 | 0,29 | 91,78 |

229

|           |        |  |   |       |         |           |           |       |       |
|-----------|--------|--|---|-------|---------|-----------|-----------|-------|-------|
| 91297     | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS  | UN    | 30,0    | 441,20    | 13.236,00 | 0,28  | 92,08 |
| 96113     | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P  | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES   | m²    | 300,0   | 43,15     | 12.945,00 | 0,27  | 92,33 |
| 86914     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS   | UN    | 120,0   | 107,77    | 12.932,40 | 0,27  | 92,60 |
| 74165/004 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS   | M     | 150,0   | 84,21     | 12.631,50 | 0,26  | 92,67 |
| 86939     | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                           | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS   | UN    | 25,0    | 469,65    | 12.491,25 | 0,26  | 93,13 |
| 97064     | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS  | M     | 700,0   | 17,31     | 12.117,00 | 0,25  | 93,38 |
| 91981     | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA                             | UN    | 200,0   | 60,55     | 12.110,00 | 0,25  | 93,64 |
| 91786     | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015                    | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS   | M     | 300,0   | 38,91     | 11.673,00 | 0,24  | 93,68 |
| 74252/001 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | M     | 400,0   | 28,48     | 11.392,00 | 0,24  | 94,12 |
| 98565     | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018  | m²  | 200,0 | 56,76   | 11.352,00 | 0,24      | 94,36 |       |
| 93588     | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS  | M3XKM | 3.000,0 | 3,78      | 11.340,00 | 0,24  | 94,59 |
| 91794     | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF_10/2015 | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS   | M     | 200,0   | 54,90     | 10.980,00 | 0,23  | 94,82 |
| 2344      | ORSE   | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos   | Tratamentos de Superfícies  | m²    | 3.000,0 | 3,82      | 10.860,00 | 0,23  | 95,05 |
| 90821     | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS  | UN    | 30,0    | 354,81    | 10.644,30 | 0,22  | 95,27 |
| 88253     | SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS  | H     | 500,0   | 20,80     | 10.400,00 | 0,22  | 95,49 |
| 98107     | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020   | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS   | UN    | 35,0    | 288,14    | 10.084,90 | 0,21  | 95,70 |
| 762       | ORSE   | Fornecimento e instalação de eletrocaixa perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)   | Portos de Suprimento de Lógica  | m     | 200,0   | 47,96     | 9.596,00  | 0,20  | 95,90 |
| 97584     | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA                             | UN    | 60,0    | 147,80    | 8.868,00  | 0,19  | 96,09 |
| 88496     | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | PINT - PINTURAS   | m²    | 300,0   | 29,11     | 8.733,00  | 0,18  | 96,27 |
| 88485     | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | PINT - PINTURAS   | m²    | 3.000,0 | 2,81      | 8.430,00  | 0,18  | 96,45 |
| 93358     | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA   | m³    | 100,0   | 83,15     | 8.315,00  | 0,17  | 96,62 |
| 99635     | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS   | UN    | 20,0    | 414,05    | 8.281,00  | 0,17  | 96,80 |
| 87905     | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES   | m²    | 1.000,0 | 8,02      | 8.020,00  | 0,17  | 96,86 |
| 1683      | ORSE   | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)   | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto                                       | pt    | 50,0    | 151,13    | 7.556,50  | 0,16  | 97,12 |
| 1200      | ORSE   | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm   | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável   | uh    | 50,0    | 146,15    | 7.307,50  | 0,15  | 97,28 |
| 101893    | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA                             | UN    | 50,0    | 132,20    | 6.610,00  | 0,14  | 97,41 |
| 88284     | SINAPI | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS  | H     | 300,0   | 21,56     | 6.468,00  | 0,14  | 97,55 |
| 97891     | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020   | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA                             | UN    | 30,0    | 214,40    | 6.432,00  | 0,13  | 97,68 |
| 97901     | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020  | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS   | UN    | 20,0    | 316,49    | 6.329,80  | 0,13  | 97,82 |
| 96985     | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E PINT - PINTURAS                                | UN    | 70,0    | 88,12     | 6.168,40  | 0,13  | 97,95 |
| 102219    | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021  | PINT - PINTURAS   | m²    | 350,0   | 17,53     | 6.135,50  | 0,13  | 98,07 |
| 88488     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_09/2014  | PINT - PINTURAS   | m²    | 300,0   | 20,40     | 6.120,00  | 0,13  | 98,20 |
| 102609    | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021   | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS   | UN    | 4,0     | 1.525,41  | 6.101,64  | 0,13  | 98,33 |
| 91304     | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS  | UN    | 50,0    | 119,91    | 5.995,50  | 0,13  | 98,46 |
| 92000     | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA                             | UN    | 150,0   | 37,56     | 5.634,00  | 0,12  | 98,57 |
| 102506    | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_06/2021  | PINT - PINTURAS   | M     | 500,0   | 10,80     | 5.400,00  | 0,11  | 98,69 |
| 1679      | ORSE   | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, metrícos, raios sifonados, etc...)   | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto                                       | un    | 50,0    | 101,07    | 5.053,50  | 0,11  | 98,79 |
| 91925     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA                             | M     | 1.000,0 | 4,53      | 4.530,00  | 0,09  | 98,89 |
| 91835     | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA                             | M     | 300,0   | 14,74     | 4.422,00  | 0,09  | 98,98 |
| 101894    | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 80 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA                             | UN    | 20,0    | 217,23    | 4.344,60  | 0,09  | 99,07 |

230  
AS  
B

|               |   |   |    |       |        |          |      |        |
|---------------|---|---|----|-------|--------|----------|------|--------|
| 97583 SINAPI  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40,0  | 104,90 | 4.196,00 | 0,09 | 99,16  |
| 97606 SINAPI  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020               | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 30,0  | 124,46 | 3.733,80 | 0,08 | 99,24  |
| 101161 SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020         | PARE - PAREDES/PAINÉIS  | m² | 15,0  | 237,58 | 3.563,70 | 0,07 | 99,31  |
| 89985 SINAPI  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                          | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                           | UN | 30,0  | 107,40 | 3.222,00 | 0,07 | 99,38  |
| 94224 SINAPI  | EMBÓÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019  | COBE - COBERTURA  | M  | 100,0 | 26,30  | 2.630,00 | 0,06 | 99,43  |
| 102807 SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021  | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                           | UN | 4,0   | 585,11 | 2.340,44 | 0,05 | 99,46  |
| 98111 SINAPI  | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020  | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                           | UN | 40,0  | 57,52  | 2.300,80 | 0,05 | 99,53  |
| 100709 SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019                               | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS                            | UN | 50,0  | 44,65  | 2.232,50 | 0,05 | 99,58  |
| 100850 SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                           | UN | 20,0  | 111,55 | 2.231,00 | 0,05 | 99,62  |
| 93182 SINAPI  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016   | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                 | M  | 40,0  | 54,87  | 2.194,80 | 0,05 | 99,67  |
| 101876 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                    | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20,0  | 98,27  | 1.965,40 | 0,04 | 99,71  |
| 98557 SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS                | m² | 24,98 | 86,23  | 1.652,43 | 0,03 | 99,75  |
| 93194 SINAPI  | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,6 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016   | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                 | M  | 30,0  | 53,81  | 1.614,30 | 0,03 | 99,78  |
| 100849 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                           | UN | 30,0  | 49,67  | 1.490,10 | 0,03 | 99,81  |
| 3312 ORSE     | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - revisão 09/2015  | Conversão InfoWorco   | m² | 100,0 | 13,83  | 1.383,00 | 0,03 | 99,84  |
| 101890 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 50,0  | 22,62  | 1.131,00 | 0,02 | 99,86  |
| 86886 SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                           | UN | 20,0  | 54,35  | 1.087,00 | 0,02 | 99,89  |
| 89707 SINAPI  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                           | UN | 20,0  | 52,11  | 1.042,20 | 0,02 | 99,91  |
| 88484 SINAPI  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | PINT - PINTURAS   | m² | 300,0 | 3,26   | 978,00   | 0,02 | 99,93  |
| 101891 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 25,0  | 38,59  | 964,75   | 0,02 | 99,95  |
| 92870 SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                               | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 25,0  | 38,14  | 953,50   | 0,02 | 99,97  |
| 86878 SINAPI  | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                           | UN | 10,0  | 79,03  | 790,30   | 0,02 | 99,99  |
| 89710 SINAPI  | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014              | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                           | UN | 20,0  | 19,86  | 397,20   | 0,01 | 99,99  |
| 86883 SINAPI  | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                           | UN | 20,0  | 13,53  | 270,60   | 0,01 | 100,00 |

Total sem BDI 3.719.021,97  
Total do BDI 1.066.910,38  
Total Geral 4.775.932,35

Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021083323-7

FILIPE DA SILVA DUARTE  
Setor de Engenharia

Filipe da Silva Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 021083323-7

23

Obra  
Cópia de: Manutenção\_infra2023-2024

Bancos  
SINAPI - 03/2023 - Alagoas  
SBC - 01/2022 - Alagoas  
ORSE - 02/2023 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.  
28,43%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 84,30%  
Mensalista: 46,55%

Curva ABC de Serviços

| Código Banco  | Descrição  | Curva ABC de Serviços<br>Tipo  | Und   | Quant.   | Valor Unit | Total      | Peso (%) | Peso<br>Acumulado (%) |
|---------------|--|--|-------|----------|------------|------------|----------|-----------------------|
| 103800 SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  | m²    | 300,0    | 553,98     | 166.185,00 | 15,59    | 15,59                 |
| 101852 SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020   | PAVI - PAVIMENTAÇÃO  | m²    | 1.500,0  | 80,25      | 120.375,00 | 11,29    | 26,89                 |
| 92216 SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015   | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS   | M     | 200,0    | 559,32     | 111.864,00 | 10,50    | 37,38                 |
| 101169 SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020  | PAVI - PAVIMENTAÇÃO  | m²    | 1.000,0  | 88,46      | 88.460,00  | 8,30     | 45,68                 |
| 102476 SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ SEXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021   | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  | m³    | 100,0    | 733,83     | 73.383,00  | 6,89     | 52,57                 |
| 102098 SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020   | PAVI - PAVIMENTAÇÃO  | m³    | 30,0     | 2.272,94   | 68.188,20  | 6,40     | 58,97                 |
| 92264 SINAPI  | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PLARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020   | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  | m²    | 150,0    | 353,07     | 52.960,50  | 4,97     | 63,93                 |
| 90695 SINAPI  | TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021  | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS   | M     | 350,0    | 116,30     | 40.705,00  | 3,82     | 67,75                 |
| 90777 SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS   | H     | 300,0    | 123,94     | 37.182,00  | 3,49     | 71,24                 |
| 101166 SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X23CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  | m³    | 50,0     | 725,89     | 36.294,50  | 3,41     | 74,65                 |
| 97956 SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X1X1,2 M. AF_12/2020   | DROP - DRENAGEMOBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS                                 | UN    | 20,0     | 1.614,63   | 32.292,60  | 3,03     | 77,68                 |
| 95669 SINAPI  | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                  | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS   | M     | 200,0    | 159,77     | 31.954,00  | 3,00     | 80,68                 |
| 90776 SINAPI  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS   | H     | 1.000,0  | 28,10      | 28.100,00  | 2,64     | 83,31                 |
| 94273 SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016                | DROP - DRENAGEMOBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS                                 | M     | 400,0    | 67,59      | 27.036,00  | 2,54     | 85,85                 |
| 102322 SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021  | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA  | m³    | 1.000,0  | 22,05      | 22.050,00  | 2,07     | 87,92                 |
| 87329 SINAPI  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014                  | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES  | m²    | 500,0    | 41,11      | 20.555,00  | 1,93     | 89,85                 |
| 102992 SINAPI | CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021   | DROP - DRENAGEMOBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M     | 200,0    | 75,87      | 15.174,00  | 1,42     | 91,27                 |
| 93598 SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS   | M3XKM | 4.000,0  | 3,78       | 15.120,00  | 1,42     | 92,69                 |
| 90100 SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA  | m³    | 1.000,0  | 14,98      | 14.980,00  | 1,40     | 94,09                 |
| 96365 SINAPI  | EXECUÇÃO E DEMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019   | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA  | m³    | 1.000,0  | 13,13      | 13.130,00  | 1,23     | 95,32                 |
| 00354 SEINFRA | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL   | UN    | 50,0     | 216,91     | 10.845,50  | 1,02     | 96,34                 |
| 97636 SINAPI  | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES   | m²    | 500,0    | 20,47      | 10.235,00  | 0,96     | 97,30                 |
| 99251 SINAPI  | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020  | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS   | UN    | 30,0     | 305,49     | 9.164,70   | 0,86     | 98,16                 |
| 98110 SINAPI  | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 18 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020   | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS   | UN    | 15,0     | 433,16     | 6.497,25   | 0,61     | 98,77                 |
| 93358 SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA  | m³    | 50,0     | 83,15      | 4.157,50   | 0,39     | 99,16                 |
| 87305 SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES  | m²    | 500,0    | 6,02       | 4.010,00   | 0,38     | 99,54                 |
| 96995 SINAPI  | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA  | m³    | 50,0     | 50,42      | 2.521,00   | 0,24     | 99,77                 |
| 100575 SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA. AF_11/2019   | PAVI - PAVIMENTAÇÃO  | m²    | 20.000,0 | 0,12       | 2.400,00   | 0,23     | 100,00                |

Flávia da Silva Duarte  
Engenheira Civil  
CREA/AL 021883323-7

FLÁVIA DA SILVA DUARTE  
Setor de Engenharia

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

830.061,05  
235.738,70  
1.065.799,75



232  
[Handwritten signature]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07060011/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023

## ANEXO A

### MODELO SUGERIDO DE CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO

Cidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

À  
Prefeitura Municipal de Canapi  
Comissão Permanente de Licitação  
Concorrência Nº 01/2023  
Processo Licitatório Nº 07060011/2023

OBJETO: Registro de Preço, pelo prazo de doze meses, para a eventual contratação de empresa do ramo da construção-civil visando a manutenção e adequações prediais, cisternas, praças e pavimentos do município de Canapi /AL, concomitante com o Termo de Referência, anexo a este Edital.

O abaixo assinado responsável legal pela empresa \_\_\_\_\_, nos termos da lei nº 13.726/2018, no seu artigo 3º, incisos: I e II, vem, pelo presente, informar a V. Sas. que o Sr. \_\_\_\_\_, carteira de identidade nº \_\_\_\_\_, inscrito no CPF nº \_\_\_\_\_ é pessoa designada para representar nossa empresa na Licitação acima referida, na sessão de entrega, recebimento e abertura dos envelopes contendo documentos e proposta comercial, podendo examinar e rubricar documentos, assinar atas, apresentar impugnações e recursos, inclusive renúncia expressa a recurso.

Atenciosamente,

Assinatura do Responsável Legal  
Nome legível, RG

Endereço  
CNPJ

[Handwritten signature]

M  
M  
M  
↓

**ANEXO B**

**MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE**

Cidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

À

Prefeitura Municipal de Canapi  
Comissão Permanente de Licitação  
Concorrência 01/2023.  
Processo Licitatório Nº 07060011/2023.

**Objeto:** Registro de Preço, pelo prazo de doze meses, para a eventual contratação de empresa do ramo da construção-civil visando a manutenção e adequações prediais, cisternas, praças e pavimentos do município de Canapi /AL, concomitante com o Termo de Referência, anexo a este Edital.

Para efeito de julgamento a ser realizado por essa Comissão de Licitação e de acordo com o dispositivo na Lei 8.666/93, declaramos ter disponibilidade do pessoal técnico especializado, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o adequado cumprimento do objeto da licitação.

Atenciosamente,

Empresa Proponente

Endereço  
CNPJ







237

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07060011/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023

**ANEXO C**

**MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

À  
Prefeitura Municipal de Canapi  
Comissão Permanente de Licitação  
Concorrência 01/2023  
Processo Licitatório Nº 07060011/2023

A empresa....., inscrita no CNPJ sob o nº....., DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firma a presente.

\_\_\_\_\_ de 2023

.....  
(Representante legal da licitante)



23/5  
[Handwritten signature]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07060011/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023

**ANEXO D**

**MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.**

À  
Prefeitura Municipal de Canapi  
Comissão Permanente de Licitação  
Concorrência 01/2023  
Processo Licitatório Nº 07060011/2023

A Empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº....., DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto à Prefeitura do Município de Canapi, no procedimento licitatório sob a modalidade CONCORRÊNCIA, que **não** incide na proibição contida no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por ser verdade, firma a presente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de 2023

\_\_\_\_\_  
Nome do Representante Legal da Empresa

[Handwritten signature]

236  
[Handwritten signature]

**ANEXO E**

**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

Cidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2023.

À  
Prefeitura Municipal de Canapi  
Comissão Permanente de Licitação  
Concorrência nº 01/2023  
Processo Licitatório nº 07060011/2023

**Objeto:** Registro de Preço, pelo prazo de doze meses, para a eventual contratação de empresa do ramo da construção-civil visando a manutenção e adequações prediais, cisternas, praças e pavimentos do município de Canapi /AL, concomitante com o Termo de Referência, anexo a este Edital.

Para efeito de julgamento a ser realizado por essa comissão de licitação e de acordo com a cotação de preços unitários aplicados às quantidades estimadas na "Planilha de Orçamento" anexa, **propomos** a execução completa dos serviços e obras licitados, aplicando-se o percentual de xx%, o que correspondendo ao valor total de R\$..... (.....).

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
(Empresa Proponente)

Endereços:  
CNPJ:

[Handwritten signature]



237  
*[Handwritten signature]*

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07060011/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023

**ANEXO F**

**MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

À  
Prefeitura Municipal de Canapi  
Comissão Permanente de Licitação  
Concorrência 01/2023  
Processo Licitatório Nº 07060011/2023

.....(Razão Social da Empresa)....., estabelecida na .....(endereço completo)....., inscrita no CNPJ sob n.º ....., representada pelo....., brasileiro, RG n.º....., CPF n.º..... residente e domiciliado (endereço) declara para os devidos fins que na presente data a mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 de 14/12/2006, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta portanto a sua participação no processo n.º....., tomada de preço n.º....., junto ao Município de Canapi.

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2023

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Responsável da Empresa, CPF e RG.

*[Handwritten signature]*



238  
[Handwritten signature]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07060011/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023

## ANEXO G

### MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xx/2023

PROCESSO Nº 07060011/2023  
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal xxxxx, doravante denominada Órgão Gerenciador, e a empresa....., cadastrada com no CNPJ sob o nº ....., sediada na ....., instituem Ata de Registro de Preço (APR), decorrente da licitação na modalidade de Concorrência XX/2023, cujo objeto é o Registro de Preço, pelo prazo de doze meses, para a eventual contratação de empresa do ramo da construção-civil visando a manutenção e adequações prediais, cisternas, praças e pavimentos do município de Canapi /AL, concomitante com o Termo de Referência, anexo a este Edital, a qual constitui-se documento vinculativo e obrigacional às partes, sujeitando-se ainda as partes as normas constantes na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alteração posteriores e Decreto Federal 7.892/2013, e em conformidade com as disposições a seguir.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

**1.1.** A presente licitação tem por objeto o **Registro de Preço, pelo prazo de doze meses, para a eventual contratação de empresa do ramo da construção-civil visando a manutenção e adequações prediais, cisternas, praças e pavimentos do município de Canapi /AL**, concomitante com o Termo de Referência, anexo a este Edital.

**1.2.** Este instrumento não obriga a PREFEITURA a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para prestação do(s) serviço(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de prestar os serviços, em igualdade de condições.

**1.3.** O objeto da presente Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada sob forma de adesão, desde que obedecidas as normas legais.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

**2.1.** A vigência da presente Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua publicação.

**2.2.** Os contratos originários do Sistema de Registro de Preços (SRP) poderão, a critério da administração pública, ser prorrogado, aditivado nos termos dos artigos 65 da Lei 8.666/97 e 57, inciso II da Lei 8.666/1993 caso a proposta continuar-se mostrando mais vantajosa.

**2.3.** A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o prestador de serviços se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA GÊRENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

[Handwritten signature]

239  
↓

**3.1.** O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, através do corpo técnico da administração, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO**

**4.1.** O valor proposto perfaz a ordem de R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), obedecida a classificação na Concorrência nº 01/2023, especificações, detalhadamente na Ata de Julgamento de preço.

**4.2.** Em cada serviço decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital da Concorrência nº 01/2023.

**4.3.** Já estão incluídas no preço total todas as despesas, mão de obra, impostos e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**5.1.** Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas.

**5.2.** Assegurar, durante a execução das obras/serviços, a proteção e a conservação dos serviços realizados.

**5.3.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

**5.4.** Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Canapi/AL, **através do corpo técnico** a inspeção das obras em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

**5.5.** Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado pela fiscalização, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da ordem de serviço.

**5.6.** Obedecer, integralmente o plano de segurança das obras, conforme as Normas de Segurança do Trabalho.

**5.7.** Participar à fiscalização ou à supervisão do Município de Canapi/AL a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra, no todo o em parte, de acordo com o cronograma da mesma, indicando as medidas para corrigir tal situação.

**5.8.** Executar, conforme a melhor técnica, as obras contratadas, obedecendo rigorosamente às normas ABNT, bem como as instruções, especificações e os detalhes fornecidos ou editados pela Administração.

**5.9.** Manter atualizado "Diário de Obras", nele registrando todas as ocorrências que afetem o prazo de execução ou orçamento das obras.

**5.10.** Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e as posturas municipais sobre a execução de obras em locais públicos.

**5.11.** Manter à frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que venha a ser aprovada pela Administração, sempre liderada por engenheiro qualificado com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização e resolver problemas referentes às obras em execução.

**5.12.** Manter na obra em bom estado todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações técnicas.

**5.13.** Manter equipe para o acompanhamento topográfico, adequada e compatível com as exigências e qualidades técnicas pertinentes.

↓

240  
[Handwritten signature]

5.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto, conforme especificações constantes dos itens 10 e 11 do presente edital.
- 6.2. Realizar o pagamento conforme item 11 deste edital.
- 6.3. Notificar a empresa a ser contratada da ocorrência de qualquer descumprimento dos termos deste edital e respectivo contrato.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 7.1. Os serviços deverão ser prestados dentro do prazo máximo estabelecido no projeto e plano de trabalho, edital e seus anexos.
- 7.2. Os serviços deverão ser prestados ao município, mediante ordem de serviço, emitida pela Secretaria requisitante.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 8.1 - Pelos serviços objeto da presente licitação, a CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante apresentação da nota fiscal, devidamente protocolada, acompanhada do Atestado de Recebimento emitido pela Secretaria solicitante.
- 8.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada de Relatório da Secretaria Solicitante.
- 8.3 - Não serão admitidas propostas com condição de pagamento diferente daquela definida no item anterior.
- 8.4 - O responsável pelo recebimento e conferência dos serviços licitados, deverá encaminhar as Notas Fiscais ao Departamento de compras para fins de verificação, que as receberá provisoriamente, para posterior comprovação de conformidade dos serviços com sua exata especificação, da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e qualidade dos serviços, mediante recibo.
- 8.5 - Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.
- 8.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.
- 8.7. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
- 8.8. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
- 8.9. As despesas decorrentes dos serviços para atender a Secretaria Municipal de Obras do Município de Canapi/AL correrão por conta dos recursos consignados no orçamento vigente, com dotação específica do orçamento vigente:

#### **CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUSPRESSÕES**

- 9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

[Handwritten signature]

244  
[Handwritten signature]

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS**

**10.1.** Os valores registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial do valor determinado.

**10.2.** Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

**10.3.** A contratada tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento;

**10.4.** À contratada, quando for o caso, deverá formular a administração requerimento para a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela.

**10.5.** Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

**10.6.** Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, solicitará à consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

**10.7.** A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os prestadores de serviços registrados para negociar o novo valor.

**10.7.1.** Caso o prestador de serviços registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberá-lo do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais prestadores visando a igual oportunidade de negociação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**11.1.** O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:

**11.1.1.** Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições dos serviços;

**11.2.** A Ata de Registro de Preços também poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

**11.2.1.** Quando a consignatária não cumprir as obrigações constantes neste Edital e na Ata de Registro de Preços;

**11.2.2.** Quando a consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

**11.2.3.** Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

[Handwritten signature]



24/2

- 11.2.4.** Quando a consignatária não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 11.2.5.** Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
- 11.3.** Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o prestador será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata.
- 11.4.** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do prestador, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
- 11.5.** A solicitação do prestador para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Canapi/AL, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas na Ata.
- 11.6.** Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do prestador, relativas aos serviços licitados.
- 11.7.** Caso a Prefeitura Municipal de Canapi/AL não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o prestador de serviços cumpra integralmente a condição contratual infringida.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNGA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 12.1.** A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam:
- 12.1.1.** O atraso injustificado na execução do objeto sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;
- 12.1.2.** A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Canapi/AL e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item **12.2.2.**
- 12.2.** Ocorrendo a inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93: **12.2.1.** Advertência por escrito;
- 12.2.2.** Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total homologado;
- 12.2.3.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;
- 12.2.4.** Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93;
- 12.3.** Se o prestador de serviços não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Canapi/AL, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura;
- 12.4.** As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa ou judicialmente;
- 12.5.** Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de



243  
[Handwritten signature]

atribuição desta instituição, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

**12.5.1.** Desclassificação ou inabilitação caso, o procedimento se encontre em fase de julgamento;

**12.5.2.** Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, procedendo se a paralisação dos serviços;

**12.6.** Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

**12.7.** As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exige a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de Canapi/AL;

**12.8.** Serão publicadas no Diário Oficial do Município de Canapi as sanções administrativas previstas no item 12.2.3 e 12.2.4. deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**13.1.** É facultada a Presidente da CPL ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

**13.2.** A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

**13.2.1.** A anulação do procedimento induz à da Ata.

**13.2.2.** Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do objeto do edital.

**13.3.** Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**13.4.** Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

**13.5.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada para abertura dos envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo manifestação em contrário.

**13.6.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Concorrência.

**13.7.** As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

**13.8.** Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser protocolizado, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Canapi/AL, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura do recebimento dos envelopes de proposta e habilitação.

**13.9.** Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 12 440/2011, Lei 8.666/93 e, no que couber ao Decreto Federal 7.892/2013.

[Handwritten signature]



Handwritten signature in blue ink.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07060011/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023

**13.10.** Fica eleito o Foro do Município de Canapi/AL, para dirimir qualquer questão contratual ou editalícia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Canapi/AL ..... de ..... de 2023.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Prefeito  
MUNICIPIO DE CANAPI  
Órgão Gerenciador

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Representante Legal  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Fornecedora Registrada

Handwritten signature in blue ink.

24/9

## ANEXO I

### MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº \_\_\_/2023

O Município de Canapi, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 12.367.892/0001-42, com edifício-sede da Prefeitura localizado na Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro, doravante denominado CONTRATANTE, e xxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxxxx, neste instrumento representado por xxxxxxxx, portador do CPF xxxxxxxx, residente e domiciliado à xxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços decorrente da Concorrência nº 01/2023, e em conformidade com o disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, observadas as cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a **contratação de empresa especializada em engenharia civil para manutenção e adequações prediais, praças e pavimentos no Município de Canapi /AL**, concomitante com o Termo de Referência, anexos ao Edital.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor global contratado perfaz a ordem de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), conforme proposta ofertada pela CONTRATADA, aplicada às quantidades estimadas nas planilhas de orçamentos.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DA MEDIÇÃO E DOS PAGAMENTOS

3.1. As medições serão formalizadas e datadas no último dia de cada mês e serão pagas até 30 (trinta) dias da data de sua aceitação, de acordo com o cronograma físico financeiro, pelo valor nominal nela expresso.

3.2. A Prefeitura Municipal de Canapi terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da medição para aceitá-la ou não;

3.3. Acompanhando a primeira fatura deverá ser apresentada a “anotação de responsabilidade técnica” - ART no CREA quando houver.

3.4. O pagamento das medições estará condicionado à apresentação dos documentos mencionados nos itens anteriores.

#### CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

4.1. O preço (constante da proposta comercial da licitante contratada) é fixo e irremovível.

#### CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1. O prazo da presente execução de obras e prestação de serviços é de \_\_\_\_\_, contados da data da “Ordem de Serviço” que autorizar o início das atividades.

#### CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA

6.1. O presente contrato terá vigência até XXXXXX, podendo ser prorrogado e/ou modificado, nos termos do artigo 57, da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



246  
[Handwritten signature]

7.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

XXXXXXX

## **CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES**

### **8.1. São Obrigações da contratada;**

- 8.1.1. Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas.
- 8.1.2. Assegurar, durante a execução das obras/serviços, a proteção e a conservação dos serviços realizados.
- 8.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.
- 8.1.4. Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Canapi/AL, através do corpo técnico a inspeção das obras em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
- 8.1.5. Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado pela fiscalização, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da ordem de serviço.
- 8.1.6. Obedecer integralmente ao plano de segurança das obras, conforme as Normas de Segurança do Trabalho.
- 8.1.7. Participar à fiscalização ou à supervisão do Município de Canapi/AL a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra, no todo o em parte, de acordo com o cronograma da mesma, indicando as medidas para corrigir tal situação.
- 8.1.8. Executar, conforme a melhor técnica, as obras contratadas, obedecendo rigorosamente às normas ABNT, bem como as instruções, especificações e os detalhes fornecidos ou editados pela Administração.
- 8.1.9. Manter atualizado "Diário de Obras", nele registrando todas as ocorrências que afetem o prazo de execução ou orçamento das obras.
- 8.1.10. Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e as posturas municipais sobre a execução de obras em locais públicos.
- 8.1.11. Manter à frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que venha a ser aprovada pela Administração, sempre liderada por engenheiro qualificado com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização e resolver problemas referentes às obras em execução.
- 8.1.12. Manter na obra em bom estado todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações técnicas.
- 8.1.13. Manter equipe para o acompanhamento topográfico da obra, adequada e compatível com as exigências e qualidades técnicas pertinentes.
- 8.1.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

### **8.2. Constitui obrigações do Município:**

- 8.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto.
- 8.2.2. Realizar o pagamento conforme cláusula terceira deste contrato.

[Handwritten signature]

2023  
[Handwritten signature]

8.2.3. Notificar a empresa ao ser contratada da ocorrência de qualquer descumprimento dos termos do edital da Concorrência nº XX/2023 e deste instrumento.

#### **CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS**

9.1. A CONTRATADA será responsável pelos seguintes encargos:

9.1.1. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, as responsabilidades advindas deste Contrato. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE, desde que não afetem a boa execução do presente instrumento;

9.1.2. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais, e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;

9.1.3. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o objeto deste contrato;

9.1.4. Assumir a responsabilidade exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência de falhas decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES**

10.1. O atraso injustificado na execução do contrato ou sua inexecução total ou parcial sujeita o contratado às seguintes sanções:

- a) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor atualizado do contrato, pelo atraso injustificado, de até 30 dias, na execução dos serviços contratados;
- b) multa de 5% (cinco por cento) ao dia, sobre o valor atualizado do contrato, pelo atraso superior a 30 dias ou pela inexecução total ou parcial do contrato.

10.2. As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93, tais como:

- a) advertência por escrito;
- b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Canapi por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- d) rescisão contratual.

Parágrafo Único: o valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal da Fazenda, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da respectiva notificação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

11.1. Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital de Concorrência nº 0XX/2023, quando ocorrerem as hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ABSTENÇÃO**

12.1. A abstenção pelo CONTRATANTE do uso dos direitos que lhe são assegurados neste contrato não será considerada novação ou renúncia.

[Handwritten signature]

*Handwritten signature in blue ink.*

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES**

13.1. Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, sempre através de termo aditivo.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES**

14.1. O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei 8.666/93 e suas modificações supervenientes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS**

15.1. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93, no que couber.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO**

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Canapi/AL para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo, para os fins de direito.

Canapi, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

Xxxxxxxxxxx  
Prefeito  
Município de Canapi  
Contratante

Xxxxxxxxxxx  
Representante Legal  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Contratada

*Handwritten signature in blue ink.*



24/9  
[Handwritten signature]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07060011/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023

**SETOR DE LICITAÇÕES**  
**PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL**

Referência: **Processo Administrativo nº 07060011/2023**

**CONCORRÊNCIA XX/2023**

Objeto: **Registro de Preço, pelo prazo de doze meses, para a eventual contratação de empresa especializada em engenharia civil para manutenção e adequações prediais, praças e pavimentos no Município de Canapi /AL, concomitante com o Termo de Referência, anexo a este Edital.**

Abertura: **xx DE xxxxxx DE 2023 ÀS xx:00 HORAS (horário local).**

Licitante: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Fone/Fax: \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Dados do Comprador do Edital: RG nº \_\_\_\_\_ Órgão expedidor \_\_\_\_\_

CPF Nº \_\_\_\_\_

Declaro que no dia abaixo discriminado, recebi da Central de Licitações do Município de CANAPI o Edital acima referenciado.


( ) POR E-MAIL ( ) IMPRESSO ( ) PENDRIVE ( ) CD-ROM/DVD-ROM ( ) PORTAL DO MUNICÍPIO

Data do Recebimento:    /    / 2023

Nome legível do Responsável

Assinatura do Responsável

CARIMBO DE CNPJ:



*\* O não preenchimento e envio deste protocolo ao Setor de Licitações com todas as informações essenciais, ISENTA a Administração de qualquer responsabilidade pela não comunicação de possíveis alterações no processo ou Edital.*

[Handwritten signature]



ESTADO DO ACRE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIAAVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2023

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para realizar a construção de ponte em concreto armado atendendo ao Convênio nº 917549/2021, com o Ministério da Defesa. Data da Abertura: 14 de agosto de 2023, às 09h00min. Período de Retirada: 24/07/2023 a 09/08/2023. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, de segunda a sexta-feira das 07h00min às 13h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, sito a Rua Capitão Pedro de Vasconcelos, nº 257 - Bairro Aeroporto ou pelo email: cmpl.epitaciolandia@gmail.com e site: tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/

AGLEISON RODRIGUES DOS SANTOS  
Presidente da CMPL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023

Órgão: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo  
Data de Abertura: 04/08/2023  
Horário: 10h00min (Horário de Brasília)

Plataforma: <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. PROPOSTA: 11428.461000/1210-01.

OBS: A pasta informativa contendo o edital e seus anexos estará disponível no endereço situado a Rua Raimundo Margarida, 5/N - Centro, Marechal Thaumaturgo - Acre, ou pelo e-mail: cpmlmth2017@gmail.com.

Marechal Thaumaturgo-AC, 21 de julho de 2023.  
FELIX DE MELO SARAH NETO  
Presidente da CPML

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 128/2023

Objeto: Constitui-se objeto deste, a formação de registro de preços visando à eventual aquisição de material de consumo - Protetor Solar, no Município de Rio Branco/AC.  
Origem: Secretaria Municipal de Saúde-SEMISA.  
Propostas: Serão recebidas até às 10h30min (horário de Brasília), do dia 08/08/2023, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), através do número 1011717.

Edital e Informações: disponível a partir de 25/07/2023, <http://sistemas.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes>, pelo site <http://cpl.riobranco.ac.gov.br/> ou excepcionalmente no Protocolo de Licitações, situado na Rua Alvorada, nº 281, 1º Piso - Bairro: Bosque, Rio Branco - Acre - CEP: 69.900-664 - Telefone: (68) 3211-2220.

Rio Branco-AC, 21 de julho de 2023.  
FRANCISCO JOÃO RICARDO PEREIRA  
Pregoeiro da CPL04/PMRB

AVISO DE PRORROGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 116/2023 - CPL 02

O PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 02, comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 - CPL-02/PMRB, que tem como objeto eventual contratação de empresa especializada na prestação de roço mecanizado por posto de serviço no 1º e 2º Distrito de Rio Branco - Acre. Processo CPL02/PMRB Nº 110/2023, número no portal do Banco do Brasil através [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), Nº 1007743, fica prorrogada a sua abertura para o dia 04 de agosto de 2023 às 10h00min (dez horas) - horário de Brasília. O Edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 25 de julho de 2023.

Rio Branco-AC, 21 de julho de 2023.  
RICARDO LUCAS BEZERRA DE QUEIROZ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023

Tipo: menor preço global  
Órgão: Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves  
Data de Abertura: 09/08/2023.

Local: Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves - Sala de Reuniões de Licitação, Av. São José - nº 780, - Centro - Rodrigues Alves - CEP: 69.985-000, Telefone: (0\*\*68) 3342-1176.  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CONSELHO TUTELAR DE RODRIGUES ALVES

OBS: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos diretamente na Comissão Permanente Municipal de Licitação - CPML -, do Município de Rodrigues Alves, no site do Tribunal de Contas do Estado do Acre, no sistema de licitações (LINCON), via e-mail da Comissão Permanente de Licitação : [cpl@rodriguesalves.ac.gov.br](mailto:cpl@rodriguesalves.ac.gov.br), ou através do site da Prefeitura de Rodrigues Alves ([www.prefeituraderodriguesalves.ac.gov.br](http://www.prefeituraderodriguesalves.ac.gov.br)) a partir do dia 25 de Julho de 2023 ao dia 08 de Agosto de 2023 das 08h00min às 13hs: 00min -, no endereço situado na Av. São José - nº 780, - Centro, CEP: 69.985-000.

Rodrigues Alves-AC, 21 de julho de 2023.  
NOÉ DE MELO RODRIGUES  
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2023

Tipo: menor preço global  
Órgão: Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves  
Data de Abertura: 11/08/2023.

Local: Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves - Sala de Reuniões de Licitação, Av. São José - nº 780, - Centro - Rodrigues Alves - CEP: 69.985-000, Telefone: (0\*\*68) 3342-1176.  
Objeto: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES.

OBS: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos diretamente na Comissão Permanente Municipal de Licitação - CPML -, do Município de Rodrigues Alves, no site do Tribunal de Contas do Estado do Acre, no sistema de licitações (LINCON), via e-mail da Comissão Permanente de Licitação : [cpl@rodriguesalves.ac.gov.br](mailto:cpl@rodriguesalves.ac.gov.br), ou através do site da Prefeitura de Rodrigues Alves ([www.prefeituraderodriguesalves.ac.gov.br](http://www.prefeituraderodriguesalves.ac.gov.br)) a partir do dia 25 de Julho de 2023 ao dia 11 de Agosto de 2023 das 08h00min às 13hs: 00min -, no endereço situado na Av. São José - nº 780, - Centro, CEP: 69.985-000.

Rodrigues Alves- AC, 21 de Julho de 2023.  
NOÉ DE MELO RODRIGUES  
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2023-SRP

A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves/ACRE, através de seu pregoeiro (a), designado pelo Decreto nº 20/2022, de 20 de Maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.268, página nº 158, torna público aos interessados a licitação DESERTA DO PREGÃO PRESENCIAL nº 26/2023, que tem como objeto: Contratação De Empresa para Eventual Aquisição de Massa asfáltica AAUQ - areia asfáltica usinado a quente, para aplicação com agregados pétreos CAP 50/70. Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves - CNPJ: 84.306.455/0001-20, Localizado na RUA BRASILEIA, S/N - CEP: 69985-000 RODRIGUES ALVES, CONSIDERADA DESERTA.

Rodrigues Alves- AC, 21 de Julho de 2023.  
NOÉ DE MELO RODRIGUES  
Presidente

## ESTADO DE ALAGOAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 10/2023

## SEGUNDA CHAMADA

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DEPUTADO NEZINHO E NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. DATA/HORÁRIO: dia 25 de Agosto de 2023, às 09h00min. LOCAL: Rua Samaritana, n° 1185, Bairro Santa Edwiges, Arapiraca/AL, CEP: 57.311-180. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: no site [www.arapiraca.al.gov.br](http://www.arapiraca.al.gov.br).

Arapiraca /AL, 21 de julho de 2023.  
MELANIA FONTES DE DEUS LEAO  
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 9/2023

## SEGUNDA CHAMADA

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JARDIM TROPICAL, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. DATA/HORÁRIO: dia 24 de Agosto de 2023, às 09h00min. LOCAL: Rua Samaritana, n° 1185, Bairro Santa Edwiges, Arapiraca/AL, CEP: 57.311-180. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: no site [www.arapiraca.al.gov.br](http://www.arapiraca.al.gov.br).

Arapiraca /AL, 21 de julho de 2023.  
MELANIA FONTES DE DEUS LEÃO  
Presidente da CPL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO

## AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2023

Objeto: Contratação de serviço de Laboratório de Patologia Clínica (Exames de sangue e análises clínicas) - Data/Horário: de 25/07/2023 à 08/08/2023 de 2023 das 08h à 13h. Abertura dos envelopes 09/08/2023 às 10h. - Local: Av. Antônio de Miranda Cabral, 150, Centro, Cep: 57.770-000 - Edital e informações: No endereço acima, de 08 às 13 horas em dias úteis, no sítio <http://www.cajueiro.al.gov.br> e através do e-mail [cplcajueiroal@hotmail.com](mailto:cplcajueiroal@hotmail.com).

JOSÉ ERONALDO LIMA DA SILVA  
Presidente da CPL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPÍ

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 1/2023

O MUNICÍPIO DE CANAPI, através do Comissão Permanente de Licitação avisa que realizará licitação conforme resumo: CONCORRÊNCIA Nº 01/2023. OBJETO: Registro de Preço, pelo prazo de doze meses, para a eventual contratação de empresa do ramo da construção-civil visando a manutenção e adequações prediais, cisternas, praças e pavimentos do município de Canapi /AL. Tipo: MENOR PREÇO. Data e hora da sessão: 25/08/2023, às 09h:00min (horário local). LOCAL: Sala de reuniões da Comissão situada no prédio sede desta Prefeitura, localizada na Avenida Joaquim Tetê, 336, Centro, Canapi/AL. O edital encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações, ou através do endereço eletrônico [licitacao.canapi@gmail.com](mailto:licitacao.canapi@gmail.com).

Canapi - Alagoas, 21 de julho de 2023.  
DAVID DE OLIVEIRA RIBEIRO  
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2023

O MUNICÍPIO DE CANAPI, através do Comissão Permanente de Licitação avisa que realizará licitação conforme resumo: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023. OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção-civil, para construção de uma praça contendo dois trechos na zona urbana da Cidade de Canapi/Alagoas, situada na Rua São José Dois, zona urbana do Município de Canapi/AL. Tipo: Menor preço. Data e hora da sessão: 10/08/2023, às 09h:00min (horário local). LOCAL: Sala de reuniões da Comissão situada no prédio sede desta Prefeitura, localizada na Avenida Joaquim Tetê, 336, Centro, Canapi/AL. O edital encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações, ou através do endereço eletrônico [licitacao.canapi@gmail.com](mailto:licitacao.canapi@gmail.com).

Canapi - Alagoas, 21 de julho de 2023.  
DAVID DE OLIVEIRA RIBEIRO  
Presidente da CPL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2023

Processo Administrativo nº 0615006/2023.

Tipo Menor Preço por Item. Modo de Disputa Aberto.

Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais permanentes para atendimento do Programa Cadastro Único e Bolsa Família, conforme Edital. Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Assistência Social. Recebimento das Propostas: 25/07/2023 às 09h. Encerramento: 04/08/2023 às 09h. Sessão: 04/08/2023 às 09h30 no site [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br). Edital no site acima. Informações: Sala de Licitações, Rua Aureliano Teixeira, s/n, das 08h às 15h ou e-mail [cplchãpreta@gmail.com](mailto:cplchãpreta@gmail.com).

VALQUÍRIA LIMA DA SILVA  
Pregoeira



052

# Diário Oficial



Maceio - segunda-feira  
24 de julho de 2023

Estado de Alagoas  
Unidade Federativa do Brasil

Edição Eletrônica Certificada Digitalmente conforme LEI N° 7.397/2012

Ano 111 - Número 2118

## Diário dos Municípios

### Prefeitura de Canapi

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - AL AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CANAPI, através do Comissão Permanente de Licitação avisa que realizará licitação conforme resumo: CONCORRÊNCIA N° 01/2023 OBJETO: Registro de Preço, pelo prazo de doze meses, para a eventual contratação de empresa do ramo da construção-civil visando a manutenção e adequações prediais, cisternas, praças e pavimentos do município de Canapi /AL. Tipo: MENOR PREÇO. Data e hora da sessão: 25/08/2023, às 09h:00min (horário local). LOCAL: Sala de reuniões da Comissão situada no prédio sede desta Prefeitura, localizada na Avenida Joaquim Tetê, 336, Centro, Canapi/AL. O edital encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações, ou através do endereço eletrônico licitacao.canapi@gmail.com.

Canapi - Alagoas, 21 de julho de 2023.  
David de Oliveira Ribeiro  
Presidente da CPL

Protocolo 748816

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - AL AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CANAPI, através do Comissão Permanente de Licitação avisa que realizará licitação conforme resumo: TOMADA DE PREÇOS N° 04/2023 OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção-civil, para construção de uma praça contendo dois trechos na zona urbana da Cidade de Canapi/Alagoas, situada na Rua São José Dois, zona urbana do Município de Canapi/AL. Tipo: Menor preço. Data e hora da sessão: 10/08/2023, às 09h:00min (horário local). LOCAL: Sala de reuniões da Comissão situada no prédio sede desta Prefeitura, localizada na Avenida Joaquim Tetê, 336, Centro, Canapi/AL. O edital encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações, ou através do endereço eletrônico licitacao.canapi@gmail.com.

Canapi - Alagoas, 21 de julho de 2023.  
David de Oliveira Ribeiro  
Presidente da CPL

Protocolo 748824

### Prefeitura de Craibas

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS/AL AVISO DE LICITAÇÃO

Processo n°: 06200006/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º: 10.027/2023

Tipo: Menor preço;

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Kit enxoval para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Craibas/AL.

Data de realização: 07 de agosto de 2023, às 10h00min (horário de Brasília).

O Edital encontra-se disponível no site <http://www.bnc.org.br>, <https://www.craibas.al.gov.br/>, na sede da CPL, situada na Rua Pedro Gama, 122, Centro, Craibas/AL, CEP: 57.320-000, das 08:00 às 14:00 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail [cplcraibas@gmail.com](mailto:cplcraibas@gmail.com).

Craibas/AL, 21 de julho de 2023.

Tiago José de Lima  
Pregoeiro

Protocolo 748859

### Prefeitura de Marechal Deodoro

#### AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 14/2023

TIPO: MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada por preço global

DATA E HORA: 09 de agosto de 2023 às 09h:00m

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma do auditório Governador Divaldo Suruagy, no município de Marechal Deodoro/AL

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Loteamento Cidade Imperial, Qd - A, Lote - 07, Povoado Pedras - Marechal Deodoro/AL

Os interessados poderão ter acesso ao Edital, no site oficial da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro e seus anexos na sala da CPL ou através do e-mail [cplmarechaldeodoro@gmail.com](mailto:cplmarechaldeodoro@gmail.com).

Marechal Deodoro, 21 de julho de 2023.

TASSIANE CAVALCANTE BARROS  
Presidente da CPL

Protocolo 748910

### Prefeitura de Murici

#### AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL CONCORRÊNCIA N° 02/2023.

O Município de Murici, Estado de Alagoas, torna público aos interessados, que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA às 10h00min do dia 01 de Setembro de 2023, visando obter a proposta mais vantajosa, nos termos da Lei. Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para construção da praça Escola de Línguas de Murici/AL. Na forma e exigências contidas no edital e seus anexos. Disponibilidade do edital: Prefeitura de Murici na sala da Comissão Permanente de Licitação ou e-mail: [pmpmpregao@hotmail.com](mailto:pmpmpregao@hotmail.com).

Murici - AL, 24 de Julho de 2023.

OLAVO CALHEIROS NOVAIS NETO  
Prefeito

Protocolo 748802

AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023. O Município de Murici, Estado de Alagoas, torna público aos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, através do BNC - Bolsa Nacional de Compras - [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br), às 10h00min (horário de Brasília) do dia 09 de agosto de 2023, visando obter a proposta mais vantajosa, nos termos da Lei. Objeto: Eventual e futura aquisição de materiais de construção civil para manutenção da infraestrutura de ruas, passeios e prédios públicos da zona urbana e rural deste município, conforme termo de referência. Disponibilidade do edital: no site [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br) ou e-mail: [cplmurici1@hotmail.com](mailto:cplmurici1@hotmail.com). Murici/AL, 20 de julho de 2023. Mayara Bruna Batista Perciano - Pregoeira Municipal.

Protocolo 748808

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
EXTRATO CONTRATO Nº 4909053/2023**

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Inexigibilidade nº. 053/2023  
 OBJETO: CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS  
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
 CONTRATADA: FRANCISCO BENTO DA SILVA 25978314420  
 VALOR: R\$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais)  
 PRAZO: O presente Contrato terá vigência da data de sua assinatura até 26/04/2024(26 de Abril de 2024), por se tratar de fornecimento, não podendo exceder ao respectivo exercício financeiro, nos termos do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.  
 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 04.122.0004.2357 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte 15000000;  
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993  
 DATA DA ASSINATURA: 26/05/2023  
 NOTA DE EMPENHO: 0720003

Campo Alegre, 21 de Julho de 2023

**NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA**  
 Prefeito(a)

**Publicado por:**  
 Sâmara Mayra da Silva Ferreira  
 Código Identificador:5BC28CB5

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
EXTRATO CONTRATO Nº 5009053/2023**

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Inexigibilidade nº. 053/2023  
 OBJETO: CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS  
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
 CONTRATADA: UALINTON GONCALVES DOS SANTOS 05413868405  
 VALOR: R\$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais)  
 PRAZO: O presente Contrato terá vigência da data de sua assinatura até 26/04/2024(26 de Abril de 2024), por se tratar de fornecimento, não podendo exceder ao respectivo exercício financeiro, nos termos do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.  
 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 04.122.0004.2357 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte 15000000;  
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993  
 DATA DA ASSINATURA: 26/05/2023  
 NOTA DE EMPENHO: 0621002

Campo Alegre, 21 de Julho de 2023

**NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA**  
 Prefeito(a)

**Publicado por:**  
 Sâmara Mayra da Silva Ferreira  
 Código Identificador:7D2CDD32

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
EXTRATO CONTRATO Nº 5209053/2023**

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Inexigibilidade nº. 053/2023  
 OBJETO: CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS  
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
 CONTRATADA: CICERO FELIX DA SILVA 67780776468

VALOR: R\$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais)  
 PRAZO: O presente Contrato terá vigência da data de sua assinatura até 26/04/2024(26 de Abril de 2024), por se tratar de fornecimento, não podendo exceder ao respectivo exercício financeiro, nos termos do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.  
 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 04.122.0004.2357 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte 15000000;  
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993  
 DATA DA ASSINATURA: 26/05/2023  
 NOTA DE EMPENHO: 0627005

Campo Alegre, 21 de Julho de 2023,

**NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA**  
 Prefeito(a)

**Publicado por:**  
 Sâmara Mayra da Silva Ferreira  
 Código Identificador:6F7CEE08

**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE CANAPI, através da Comissão Permanente de Licitação avisa que realizará licitação conforme resumo:

**CONCORRÊNCIA Nº 01/2023**

OBJETO: Registro de Preço, pelo prazo de doze meses, para a eventual contratação de empresa do ramo da construção-civil visando a manutenção e adequações prediais, cisternas, praças e pavimentos do município de Canapi /AL.  
 Tipo: MENOR PREÇO.

Data e hora da sessão: **25/08/2023**, às **09h:00min** (horário local).

LOCAL: Sala de reuniões da Comissão situada no prédio sede desta Prefeitura, localizada na Avenida Joaquim Tetê, 336, Centro, Canapi/AL.

O edital encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações, ou através do endereço eletrônico [licitacao.canapi@gmail.com](mailto:licitacao.canapi@gmail.com).

Canapi - Alagoas, 21 de julho de 2023.

**DAVID DE OLIVEIRA RIBEIRO**  
 Presidente da CPL

**Publicado por:**  
 Gilmo Malta de Menezes  
 Código Identificador:788F5D2F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS/PROPOSTA****AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS/PROPOSTA**

A Prefeitura Municipal de Canapi/AL, vem através da Secretaria Municipal de Educação, solicitar de todos os interessados, cotações de preços/proposta, visando a contratação de empresa especializada na confecção de roupa da banda fanfara da Secretaria de Educação, de acordo com as especificações e condições previstas no Termo de Referência, na forma do Art. 75, §3º da Lei nº 14.133/2021, demonstrando o interesse em obter propostas adicionais de interessados, para que seja selecionada a proposta mais vantajosa.

253

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**  
Atas de Licitação Pregão Eletrônico nº 17/2023 - 3ª Chamada.  
Objeto: Registro de Preço para eventual futura aquisição de mesas de jogos para Escolas Municipais, Autômatas e Salas de Estudo do Estado do Município de Pilar/AL. Data: 06/08/2023, às 09:00Hrs. Local: COMPRASNET: <https://comprasnet.gov.br/creditem>. Endereço eletrônico no portal: <http://www.portal.comprasnet.gov.br/creditem>. Informações: [compra@pilarmunicipio.com.br](mailto:compra@pilarmunicipio.com.br); Pilar - AL, 11 de julho de 2023. Responsável: Cleonir de Freitas

**MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
A Prefeitura Municipal de Quebrangulo/AL, sediada na Praça Getúlio Vargas, Nº 50, Centro, CEP: 57.750-000, inscrita no CNPJ nº 12.241.675/0001-01, torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente - IMAJAL, a AUTORIZAÇÃO Ambiental para Construção da Praça De Esporte Frederico, localizada na Rua Natalício de Holanda Cavalcante, S/Nº, Centro no Município de Quebrangulo/AL.

**CONSTRUTORA VALE DO PRATA S.A.**  
CNPJ 15.408.679/0001-20 NIRE 27.00020384 2  
Ficam convidadas as Sociedades Anônimas para se inscreverem no Aquecimento Geral Extraordinário na sede social, localizada na Rodovia BR 104, Km 09, Zona Rural, Tabuleiros do Piauí, CEP 57100-000, Rio Largo/AL em 1ª convocação, às 10:00 (dez) horas do dia 31 de julho de 2023 para deliberar sobre as seguintes ordens de dia: 1- Alteração do estatuto da sede da empresa; 2- Aumento do capital social com a integralização dos valores aportados pelos acionistas; 3- Companhia para futuro aumento de capital; 4- Casado Divórcio de 40.000 (quarenta mil) ações da companhia pertencentes a RUIZAR S.º EMPREENDIMENTOS S.º A; 5- Transformação da companhia em sociedade limitada com a respectiva alteração de seu nome empresarial e seu objeto social; 6- Nomeação dos administradores; 7- Consolidação do contrato social; 8- Assessor Contábil.

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2023.**  
O Município de Maricá, Estado de Alagoas, torna público aos interessados, que fará realizar licitação no modalidade CONCURRENCIA Nº 02/2023, em 07 de Setembro de 2023, visando obter a proposta mais vantajosa, nos termos da Lei. Objeto: contratação de empresa especializada na área de engenharia para construção da ponte Escalão de Linguagem de Maricá/AL. Na forma de envelopes contendo no edital e seu anexo. Disponibilidade do Edital: Prefeitura de Maricá na sala da Comissão Permanente de Licitação ou e-mail: [pmpm@maricamal.com.br](mailto:pmpm@maricamal.com.br).

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
O MUNICÍPIO DE CANAPI, através do Comissão Permanente de Licitação avisa que realizará licitação conforme resume:  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023**  
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção-civil para construção de uma praça contendo dois brinquedos na zona urbana da Cidade de Canapi/Alagoas, situada na Rua José João Doca, zona urbana do Município de Canapi/AL.  
Tipo: Menor preço.  
Data e hora da sessão: **10/08/2023, às 08h:00m** (horário local).  
LOCAL: Sala de reuniões da Comissão situada no prédio sede desta Prefeitura, localizada na Avenida Joaquim Teófilo, 336, Centro, Canapi/AL.  
O edital encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações, ou através do endereço eletrônico [licitacao@canapi.al.gov.br](mailto:licitacao@canapi.al.gov.br).

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA Nº 002/2023 - T3 - CPL/AL**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E.53032.0000001/17/2022**  
A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO - SETRAN/AL, por meio da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Alagoas - CPL/AL, comunica aos interessados que fará realizar às 18:08 horas do dia 28 de agosto de 2023, na sala de reuniões da CPL/AL, situada na Secretaria de Estado de Transportes e Desenvolvimento Urbano, com sede na Av. Fernandes Lima, 555, Faria, Macéio/AL, em sessão pública, a Concorrência nº 002/2023 - T3 - CPL/AL, tendo como objeto a contratação de empresa para a execução de obras para Implantação da Ponte sobre o Rio Comandante, no Município de Porto Calvo, com extensão de 42,85 m, em conformidade com as Especificações Técnicas que integram o Edital. A presente licitação e a contratação dela decorrerá em fundamento legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Lei Estadual nº 2.377 de 17 de julho de 1991 e Decreto nº 89.215, de 24 de fevereiro de 2023. A apresentação das Documentações de Habilitação e Propostas de Preços deverá obedecer ao horário e data supramencionados. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no horário das 08h às 13h:00 horas na sala da CPL/AL, podendo ser solicitado por meio do endereço eletrônico: [cp@setran.al.gov.br](mailto:cp@setran.al.gov.br). Informações adicionais pelo telefone (82) 98802-1586.

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA Nº 002/2023 - T3 - CPL/AL**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E.53032.0000001/17/2022**  
A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO - SETRAN/AL, por meio da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Alagoas - CPL/AL, comunica aos interessados que fará realizar às 18:08 horas do dia 28 de agosto de 2023, na sala de reuniões da CPL/AL, situada na Secretaria de Estado de Transportes e Desenvolvimento Urbano, com sede na Av. Fernandes Lima, 555, Faria, Macéio/AL, em sessão pública, a Concorrência nº 002/2023 - T3 - CPL/AL, tendo como objeto a contratação de empresa para a execução de obras para Implantação da Ponte sobre o Rio Comandante, no Município de Porto Calvo, com extensão de 42,85 m, em conformidade com as Especificações Técnicas que integram o Edital. A presente licitação e a contratação dela decorrerá em fundamento legal na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Lei Estadual nº 2.377 de 17 de julho de 1991 e Decreto nº 89.215, de 24 de fevereiro de 2023. A apresentação das Documentações de Habilitação e Propostas de Preços deverá obedecer ao horário e data supramencionados. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no horário das 08h às 13h:00 horas na sala da CPL/AL, podendo ser solicitado por meio do endereço eletrônico: [cp@setran.al.gov.br](mailto:cp@setran.al.gov.br). Informações adicionais pelo telefone (82) 98802-1586.

Maceió (AL), 21 de julho de 2023.  
JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO GAMA ALBUQUERQUE  
Presidente da CPL/AL.

**A EDUCAÇÃO DE ALAGOAS VAI PARAR DIA 27 DE JULHO**  
O GOVERNADOR PAULO DANTAS ESTÁ DEVENDO AOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS  
✗ ANOTAÇÃO EM CANCELAMENTO DE COMPROMISSO COM A MUDANÇA DE LETRA DE FUNCIONÁRIOS  
✗ ANOTAÇÃO EM CANCELAMENTO DE COMPROMISSO COM O AUMENTO DA CARGA HORÁRIA  
✗ ANOTAÇÃO EM CANCELAMENTO DE FÉRMAS ATRASADAS  
✗ ANOTAÇÃO EM CANCELAMENTO DE INSUFICIENTE VALOR DO SALÁRIO DE MÉRITO  
✗ ANOTAÇÃO EM CANCELAMENTO DE MÉRITO SALARIAL DE MÉRITO

PAULO DANTAS, PAGUE SUA DÍVIDA COM A EDUCAÇÃO!  
ASSEMBLEIA DA REDE ESTADUAL SEGUNDA-FEIRA, 31/07, AS 9H LOCAL: SEDE DO SINTEAL PAUTA: INDICATIVO DE GREVE  
TODOS OS TRABALHADORES PARA PARALISAR SUAS ESCOLAS EM TODO O ESTADO NO DIA 27 DE JULHO, QUINTA-FEIRA, PARA COBRAR A PROMESSA NÃO CUMPRIDA PLO GOVERNADOR DE VALORIZAÇÃO E EDUCAÇÃO ALGOLANA

**EDITAL**  
**CONSTRUTORA VALE DO PRATA S.A.**  
CNPJ 15.408.679/0001-20 NIRE 27.00020384 2  
7º SESSÃO AGO  
Ficam convidadas os Sócios e Associações para se inscreverem no Aquecimento Geral Extraordinário na sede social, localizada na Rodovia BR 104, Km 09, Zona Rural, Tabuleiros do Piauí, CEP 57100-000, Rio Largo/AL, em 1ª convocação, às 10:00 (dez) horas do dia 28 de julho de 2023 para deliberar sobre as seguintes ordens de dia: 1- Aproveitar as contas de Administração, Balanço Patrimonial e demonstrações dos Resultados financeiros encerrados em 31 de Dezembro dos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; 2- By Law de alteração da estrutura dos cargos de diretoria desta Sociedade no período de 01 de janeiro de 2015 até 31 de agosto de 2023; 3- Honorários da Diretoria; 4- Assuntos Correlatos.  
Rio Largo, 18 de julho de 2023.  
Carlos Faria - Diretor Presidente

**Santander**  
**EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA**  
2ª LICITAÇÃO: 14 de agosto de 2023, às 14h00min (Horário de Brasília)  
Objeto: aquisição de veículo para transporte de passageiros (Van) com capacidade para 15 passageiros. O interessado deve apresentar proposta de preço e planilha de custos. O edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: [licitacao.santander.com.br](http://licitacao.santander.com.br). Informações: [licitacao@licitacao.santander.com.br](mailto:licitacao@licitacao.santander.com.br).

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
O MUNICÍPIO DE CANAPI, através do Comissão Permanente de Licitação avisa que realizará licitação conforme resume:  
**CONCORRÊNCIA Nº 02/2023**  
OBJETO: Registro de Preço, pelo prazo de doze meses, para a eventual contratação de empresa do ramo da construção-civil visando a manutenção e adequações prediais, sistemas, praças e pavimentos do município de Canapi/AL.  
Tipo: MENOR PREÇO.  
Data e hora da sessão: **25/08/2023, às 08h:00m** (horário local).  
LOCAL: Sala de reuniões da Comissão situada no prédio sede desta Prefeitura, localizada na Avenida Joaquim Teófilo, 336, Centro, Canapi/AL.  
O edital encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações, ou através do endereço eletrônico [licitacao@canapi.al.gov.br](mailto:licitacao@canapi.al.gov.br).

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO PANEMA**  
**AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023-SRP**  
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santana do Panema, Estado de Alagoas, leva ao conhecimento dos interessados que o Edital do Pregão Eletrônico nº 36/2023-SRP, Tipo Menor Preço, que tem como objeto o Registro de preços para aquisição de móveis, encontra-se em processo de reabertura e abertura dos envelopes, designada para o dia 24 de JULHO de 2023, às 10:30 (dez) horas e trinta minutos (horário de Brasília), face SUSPENSÃO.  
Diante disso, recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 17 de JULHO de 2023, às 09:30 (nove) horas e trinta minutos (horário de Brasília).  
O Edital em inteiro teor encontra-se disponível no site: <http://bc.org.br/>, no portal do município, através do site: <http://www.santanaal.gov.br/> e em atendimento presencial, no endereço sede da Prefeitura localizada na Rua Coronel Luciano Maranhão, nº 141, Bairro Centro, Cidade: Santana do Panema/AL, CEP 57.900-000, em dias úteis, no horário das 09 às 13 horas, ou por meio eletrônico, mediante solicitação enviada ao e-mail: [santana@panemamunicipio.al.gov.br](mailto:santana@panemamunicipio.al.gov.br).

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023-SRP**  
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santana do Panema, Estado de Alagoas, leva ao conhecimento dos interessados que o Edital do Pregão Eletrônico nº 39/2023-SRP, Tipo Menor Preço, que tem como objeto o Registro de preços para aquisição de móveis, encontra-se em processo de reabertura e abertura dos envelopes, designada para o dia 24 de JULHO de 2023, às 10:30 (dez) horas e trinta minutos (horário de Brasília), face SUSPENSÃO.  
Diante disso, recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 17 de JULHO de 2023, às 09:30 (nove) horas e trinta minutos (horário de Brasília).  
O Edital em inteiro teor encontra-se disponível no site: <http://bc.org.br/>, no portal do município, através do site: <http://www.santanaal.gov.br/> e em atendimento presencial, no endereço sede da Prefeitura localizada na Rua Coronel Luciano Maranhão, nº 141, Bairro Centro, Cidade: Santana do Panema/AL, CEP 57.900-000, em dias úteis, no horário das 09 às 13 horas, ou por meio eletrônico, mediante solicitação enviada ao e-mail: [santana@panemamunicipio.al.gov.br](mailto:santana@panemamunicipio.al.gov.br).

**SOMOS FORTEZ SOZOS CUT**  
**Urbanitários de Alagoas**  
urbanitarios-al.com.br | sindicato@urbanitarios-al.com.br | 3214-9880  
**ENTIDADES REPUDIAM ELETROBRAS POR INTIMIDAR COM DEMISSÃO TRABALHADORES QUE LUTAM PELA SUA REESTABILIZAÇÃO**  
Os Urbanitários de Alagoas se unem aos demais trabalhadores e trabalhadoras da ELETROBRAS em todo o país em solidariedade ao dirigente sindical Ikaru Chaves, trabalhador do sistema Eletrobras e diretor da AESSEL (Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras), que no último dia 14 recebeu o comunicado de abertura de processo para sua demissão.  
A justificativa é que Chaves feriu o código de ética da empresa por se posicionar contra a privatização da mesma.  
O que está ocorrendo na verdade é que trabalhadores e trabalhadoras da ELETROBRAS estão sendo intimidados pela empresa a partir deste exemplo de perseguição contra Chaves.  
Defendemos que todo trabalhador possui o direito de se organizar e de lutar.  
Lutar não é crime e repudiamos toda forma de perseguição e prática antissindical, arbitrária e antidemocrática promovida pela empresa.  
A luta contra a privatização é uma luta justa e necessária, e com isso reafirmamos o compromisso em seguir na luta pela reestabilização e contra toda prática antissindical.  
A privatização da Eletrobras promovida por Bolsonaro em 2022, foi um crime de lesa-pátria, um ataque à soberania que ocasionará uma série de impactos ao povo brasileiro e à economia nacional.  
Seguiremos denunciando os impactos da privatização e lutando pela reestabilização da Eletrobras!  
Lutar não é crime e não nos calará!

**MUNICÍPIO DE CAJUEIRO**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023**  
Modalidade: Chamada Pública nº 02/2023 - 3ª Chamada.  
Objeto: Contratação de serviço de Laboratório de Patologia Clínica (Exames de sangue e análises clínicas) - Data Horária: de 25/07/2023 às 08h/2023 às 20h30 das 08h às 18h, e horas de cobrança 08h/2023 às 18h - Local: no Antônio de Miranda Cabral, 150, Centro, CEP: 57.700-000 - Edital e Informações no endereço acima, de 08 às 13 horas em dias úteis, no site: <http://www.cajueiro.al.gov.br> e através do e-mail: [licitacao@cajueiroal.com.br](mailto:licitacao@cajueiroal.com.br).

**MUNICÍPIO DE FELIZ DESERTO**  
**AVISO DE RETORNO DE SESSÃO**  
**PARA ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS**  
O MUNICÍPIO DE FELIZ DESERTO, através da Comissão Permanente de Licitação avisa o retorno do prazo para abertura das propostas da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/23.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LUBS TIPO II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FELIZ DESERTO.  
Data e hora da sessão: 28/07/2023 às 10h:30min (horário local).  
LOCAL: Sala de reuniões da Comissão localizada na Rua Dr. Getúlio Vargas, 32, Centro, Feliz Deserto/AL.  
Feliz Deserto - Alagoas, 21 de julho de 2023.  
Gisela de Fátima Santos - Presidente da CPL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 015/2023  
Tipo: menor preço por item - Processo nº 0707/0001/2023; Disponibilidade: <http://www.licitacoes.com.br>;  
Objeto: Aquisição de veículos automotores FOM, TIPO MINIVAN, conforme condições, quantidades e exigências a seguir relacionadas no Edital e seus anexos.  
Data de realização: 07 de agosto de 2023, às 09h30 (abertura da proposta) e 10h30 (disputa);  
Informações: [licitacao@olhoaguadocasado.al.gov.br](mailto:licitacao@olhoaguadocasado.al.gov.br)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDE**  
**TERMO DE REVOGAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023**  
O MUNICÍPIO DE PENEDE, ESTADO DE ALAGOAS, através de sua Progeria, torna público o Termo de Revogação do Pregão Eletrônico Nº 041/2023, objeto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PENEDE, em virtude da necessidade de correções de procedimentos internos e nas cotações de preços. PeneçãoAL/21 de julho de 2023 - Luciano Barros Lucena - Secretário Municipal de Educação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIAL DOODOR**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023**  
**TIPO: MENOR PREÇO SOB REGIME DE EMPRÉITADO PRO PREÇO GLOBAL**  
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma da rede de esgoto da Escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada na Rua Al. Dias e Hora, nº 4, ag. de agosto de 2023 às 09h00min. LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Locomotiva Cidade Imperial, QM - A. Leste - 07 - Próximos Fedral - Maricá/Alagoas/AL. Os interessados poderão ter acesso ao Edital, no site oficial da Prefeitura Municipal de Maricá/AL e seus anexos, no site da CPL, ou através do e-mail: [licitacao@maricamal.com.br](mailto:licitacao@maricamal.com.br); Maricá/AL, 21 de julho de 2023. Tassara Cavalcante Barros-Presidente da CPL.

**EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA**  
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de autocombustíveis. Tipo: Menor preço por item. Data de realização: 03 de julho de 2023, às 10:00h. Local: Banco Nacional de Combustíveis - BNCC. O edital encontra-se a disposição dos interessados através do site da Prefeitura Municipal de Maricá/AL e sua plataforma eletrônica de BNC. Disponibilização do e-mail: [licitacao@maricamal.com.br](mailto:licitacao@maricamal.com.br); Maricá/AL, 21 de julho de 2023. Lucandro Bentes Miranda-Programador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA**  
**TERMO DE LICITAÇÃO**  
CONCORRÊNCIA Nº 009/2023  
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE AGULAS PULVILAS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JARDIM TORONTO, DRENAGEM DE AGULAS DE ARAPIRACA/AL. DATA HORÁRIO: dia 24 de Agosto de 2023, às 09h00min. LOCAL: Rua Samaritana, nº 1185, Bairro Santa Edwigez, Arapiraca/AL, CEP: 57.311-180. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: [www.arapiraca.al.gov.br](http://www.arapiraca.al.gov.br)

**CONCORRÊNCIA Nº 008/2023**  
**SEGUNDA CHAMADA**  
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE AGULAS PULVILAS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DEPUTADO NEZINHO E NA COMUNIDADE DE MANGUEIRAS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. DATA HORÁRIO: dia 25 de Agosto de 2023, às 09h00min. LOCAL: Rua Samaritana, nº 1185, Bairro Santa Edwigez, Arapiraca/AL, CEP: 57.311-180. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: [www.arapiraca.al.gov.br](http://www.arapiraca.al.gov.br)

**TABELIONATO MADJON CALHEIROS BITTENCOURT**  
**2º CARTÓRIO NOTARIAL E REGISTRAR**  
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**  
O Oficial do Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária de Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas, na forma da Lei nº 13.105/15, movido com Provedimento nº 33/16 do CAJUAL.

Faz saber a todos aqueles que este edital hajam de conhecer, que a requerimento de ANA CAROLINA ARAÚJO FERREIRA, advogada portadora da Cédula de Identidade RG nº 31794402 SSP/AL, inscrita com CPF/MF nº 077.853.334-40, e FELIPE DE OLIVEIRA FERREIRA, inscrita portadora da Cédula de Identidade RG nº 50331862 SSP/AL, inscrita com CPF/MF nº 074.471.044-71, residentes e domiciliadas na Rua Pernambuco, nº 203, bairro Jardim Brasil, na cidade de Palmeira dos Índios/AL, CEP: 57.607-116, neste Serviço Registral se processa, nos termos do art. 216-A, da LF nº 8.015/1974, O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE USUCAÇÃO CONSTITUCIONAL, autuado sob o nº 004/2023, datado 04/07/2023, o que se dá em nome de Sandra Maria Santos da Silva e Quênia Cabral Ferro, em razão de alegado uso ilegal e posse mansa, pacífica e sem qualquer oposição, relativamente ao seguinte bem imóvel: Um lote de terra situado na Fazenda Maria, arredores desta cidade, medindo 4 metros de frente, 32 de fundos, 31 de frente a fundos, confrontantes de um lado com Antonio Vasconcelos, do outro lado com Marieta de tal, frente com Martirino Quairibau e pelos fundos com Aquino de tal.  
Há a lide localizada na Rua Getúlio Vargas, nº 144, no bairro Vila Maria, Palmeira dos Índios/AL, CEP 57.627.650, inscrita municipal nº 02.001.002.022.001. Tudo conforme Planta atualizada e Memorial Descritivo do imóvel com Anotações de Responsabilidade Técnica, assinada pelo engenheiro Pereira de Araújo Lopes - ART OBRA/CAU nº 135521-0.

TODO CONTEÚDO EM VÍDEO VOCÊ ENCONTRA EM NOSSO CANAL  
YouTube  
BUSQUE POR: PORTAL TRIBUNA HOJE

ASSEMBLEIA DA REDE ESTADUAL SEGUNDA-FEIRA, 31/07, AS 9H LOCAL: SEDE DO SINTEAL PAUTA: INDICATIVO DE GREVE